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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es la descripción detallada de las obras necesarias para llevar a cabo el proyecto de 
urbanización del área clasificada como SUD-11 situada en el municipio de Ponferrada. 
El sector al que se refiere este proyecto de urbanización, se encuentra clasificado en el presente P.G.O U. como 
suelo urbanizable delimitado (SUD). 
Se sitúa en la zona Norte de Ponferrada y cuenta con una superficie total de 322.400 m². límita en el sur con la 
Calle José Luis Sáez que conecta el sector con el Centro Comercial y con la Avenida de Asturias, una de las 
principales vías de entrada y salida de la ciudad. Por su zona este conecta con a Avenida de la Libertad, lo que 
favorece la accesibilidad a la zona alta de la ciudad. 
El desarrollo del sector permitirá darle continuidad al núcleo urbano existente, puesto que unirá el núcleo urbano 
con barrios de los alrededores. 
Además se traza una vía secundaria, para dar acceso a las nuevas viviendas, de 10,50m de ancho. Se planteó, para 
dar servicio a las viviendas que quedaban alejadas de las vías principales, conectarlas a éstas mediante un vial en 
fondo de saco, pero se descartó por su escasa funcionalidad. 
Además presenta las siguientes características principales: 
• Se delimitan 15 parcelas de las cuales 8 serán para tipología de edificación en bloque, y 7 para tipología de 
edificación en torre. 
• Se establecen 947 plazas de aparcamiento de carácter público. 
• Se definen cuatro zonas de carácter público. 
• El espacio público libre total es de 32.2240 m². 
• El total de superficie construida dedicada a equipamientos es de 16.738,34 m². 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
El objetivo del proyecto es planificar el desarrollo urbanístico en la parcela y conseguir un aprovechamiento del 
suelo para uso residencial, dotando de accesibilidad y de servicios a la zona procurando que el impacto en el 
entorno sea el mínimo. 
En el proyecto se definirán los siguientes aspectos: 
• Trabajos previos: acondicionamiento del terreno 
• Movimiento de tierras 
• Trazado del viario 
• Red de abastecimiento de agua y riego 
• Red de saneamiento de aguas residuales y pluviales 
• Red de energía eléctrica  
• Alumbrado público 
• Red de gas 
• Red de telecomunicaciones. 
• Señalización. 
• Jardinería y mobiliario público. 
Todas estas actuaciones se orientan a conseguir una elevada calidad de la urbanización que repercutirá claramente 
en un aumento de la calidad de vida. 
3. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
Los documentos que constituyen el proyecto son: 
• Documento Nº 1: Memoria Descriptiva y Justificativa. 
• Documento Nº 2: Planos. 
• Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
• Documento Nº 4: Presupuesto. 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
En el correspondiente anejo de análisis de alternativas, se ha hecho un completo estudio con el fin de determinar la 
solución más idónea para superar las necesidades y condicionantes existentes, de manera que se alcancen los 
objetivos perseguidos con la construcción de esta obra. Se plantean un total de 3 alternativas de actuación que se 
someten a un proceso de evaluación y comparación con objeto de escoger la más adecuada. En este proceso se 
comparan objetivamente y con ponderaciones individuales distintos criterios en cada alternativa: urbanísticos, 
físicos, económicos, mediambietales sociales y funcionales. Este estudio determina finalmente que la solución mas 
efectiva de cara al presente proyecto es la 3 y cuya descripción es la que sigue: 
En esta alternativa se ha optado por dar acceso a la parcela por cinco puntos, de esta forma se establece una buena 
comunicación con el viario existente.  
El vial principal local se ha dotado con un carril de circulación por sentido y aceras de tres metros, que recorre el 
sector de oeste a este, y del que parten calles que dan servicio a la zona de bloques y torres, con dos carriles de 
circulación, zona de aparcamientos en línea y grandes aceras para potenciar los desplazamientos peatonales dentro 
de la urbanización.  
La urbanización cuenta con un total de 1893 plazas de aparcamiento, 947 de ellas de dominio público y 24 
adaptadas para personas con movilidad reducida. 
En cuanto a los equipamientos locales, se ha destinado una zona al este de la parcela para la localización de una 
parte de los equipamientos, en concreto el deportivo, y haciéndolo coincidir también con las proximidades del 
Estadio Municipal de El Toralín. El resto de los equipamientos se sitúan al sur de la parcela, sin interferir en el 
ritmo de vida de los habitantes de la urbanización.  
En lo referente a las viviendas se distribuyen en la zona centro del sector. Constará de 8 edificaciones con tipoogía 
en bloque y 7 edificaciones con tipología en torre. Una cuestión importante es la orientación de las viviendas, ya 
que la orientación de las ventanas con relación al sol afectará significativamente a la ganancia solar y al grado de 
penetración de luz solar. La orientación es la correcta puesto que la fachada más larga está orientada al sur.  
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Se destinan 32.240 m2 para espacios libres públicos en el sistema local. m2.
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Se realiza, a continuación, una breve descripción de las obras a realizar para la urbanización del sector objeto del 
presente proyecto. 
5.1 TRABAJOS PREVIOS. 
Ya que existe en la parcela una edificación a demoler, el primer paso será la demolición de la misma, 
posteriormente se realizará el acondicionamiento general del terreno, incluyendo el desbroce de matorrales y 
zarzas, tala de arbustos,arranque de tocones de árboles, troceado y apilado de los mismos y retirada de otros 
elementos que impidan la excavación. 
Estas operaciones serán las necesarias para dejar el terreno natural, dentro de la zona afectada por las obras, 
totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, tocones, vallas, materiales auxiliares de las huertas y viñas, 
basuras, escombros y cualquier otro material indeseable, de modo que dichas zonas queden aptas y no condicionen 
el inicio de los trabajos. 
5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, rellenar y nivelar las explanadas para viales, aparcamientos y 
aceras y excavaciones previas de zanjas y taludes hasta la cota necesaria. 
Además de este movimiento de tierras en el viario se realizará la retirada de la capa de tierra vegetal existente en 
las zonas en las que se realicen las explanadas necesarias. 
Con todo esto, se ha obtenido un volumen de tierras procedentes del desmonte mayor que el destinado a terraplén, 
con lo cual para los movimientos de tierras no será necesario emplear material de préstamo. 
5.3. FIRMES Y PAVIMENTOS. 
Para realizar el dimensionamiento de los paquetes de firme se ha utilizado la legislación de carreteras vigente, en 
concreto la Instrucción 6.1-IC y el PG-3/75. Para la elección de los pavimentos restantes se han consultado las 
Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano, del Ministerio de Fomento. 
Del catálogo de secciones de firme, la sección elegida para el viario de la urbanización es la 4221, integrada por 
las siguientes capas: sección 4121 el espesor de mezcla bituminosa son 10 cm que se reparten de la siguiente 
forma: 5 cm para la capa de rodadura de AC16 surf D y 5 cm para la capa intermedia de AC22 bin S. Estas dos 
capas sobre una base granular de 30 cm de ZA-25. 
El tipo de pavimento elegido para los aparcamientos está basado en adoquines de hormigón de 20x10x8 cm y se 
colocarán sobre una capa de arena de 5 cm, situada a su vez sobre una subbase de hormigón HM-20 de 20 cm. 
, separados de la calzada por una rígola de hormigón que canaliza las aguas pluviales hasta los sumideros. 
Para las aceras se ha elegido la sección formada por una capa de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor sobre la 
que se disponen 5 cm de mortero de cemento de agarre y la última capa, sobre la que se produce la circulación, 
formada por baldosas hidráulicas de 30x30x3 cm cuyas juntas se rellenarán con lechada de cemento. 
Para los senderos peatonales situados en la zona verde se ha escogido una sección compuesta por 15 cm de zahorra 
artificial (ZA-25) sobre la explanada compactada. 
La sección elegida para la zona de juegos está formada por grava (15 cm.) y arena granítica (20 cm.), como se 
puedo observar en el plano correspondiente. Sobre la superficie se colocará una baldosa amortiguadora constituida 
por una loseta drenante y permeable de caucho reciclado de 5 cm. 
Los espacios verdes se proyectan mediante una sección formada por una capa de tierra vegetal de 50 cm. 
5.4. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO. 
En cuanto al estado actual de la red de abastecimiento, existe una conducción que discurre por el límite de la 
parcela con la Avda. de las Huertas de Sacramento y otra que discurre por la Avda. de la Libertad. La conducción 
es de P.V.C. de 250 mm. La red que se diseñará para abastecer a dicha urbanización tendrá dos conexiones: una 
que se realizará con la conducción de 250 mm perteneciente a la Avda. de las Huertas de Sacramento, y la segunda 
que se realizará con la Avda. de la Libertad. 
Si bien la tipología de red de abastecimiento más eficiente es la red mallada, dada la tipología y forma de la 
parcela a urbanizar, se opta por un tipo de red ramificada. 
Se acomete con la red general en las conducciones antes mencionadas. 
Se producen dos conexiones con la red existente, una hacía la zona centro de la parcela y otra hacía la zona sur.  
De estos 2 ramales principales salen las bifurcaciones secundarias que dan servicio a toda la urbanización. 
El material empleado para las tuberías es el PVC, en concreto el material seleccionado es: 1 PN10 TUBO PEAD 
.
Los diámetros van desde 63mm hasta los 400mm.  
5.5. RED DE SANEAMIENTO. 
En cuanto al estado actual de la red de abastecimiento, existe una conducción que discurre por el límite de la 
parcela con la Avda. de las Huertas de Sacramento y otra que discurre por la Avda. de la Libertad. La conducción 
es de P.V.C. de 315 mm.  
El PGOU de Ponferrada exige que las nuevas redes proyectadas sean de tipo separativo. 
El sistema será separativo, utilizando dos conductos independientes. Por uno se evacuarán las aguas pluviales, de 
riego y del subsuelo, y por el otro las residuales. 
Los elementos que se han utilizado a la hora de diseñar la red son los siguientes: 
Red de alcantarillado: Está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas residuales y 
pluviales de una población. Como se explicó anteriormente, habrá dos redes, una para pluviales y otra para fecales.  
El material utilizado para las tuberías de ambas redes es el PVC. 
Cámara de descarga: Se colocan en la cabecera de la red separativa residual, adosada al primer pozo de registro. 
Pozo de registro circular: Se colocan en acometidas a la red, en el encuentro de conducciones, cambios de 
pendiente, de sección y dirección. 
Sumidero: Para la recogida de aguas de lluvia y riego, con una separación máxima de 40 m. Se acometerá a pozos. 
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Punto de vertido: Punto donde la conducción desemboca en la red existente. 
5.6. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
El suministro de electricidad en el municipio está gestionado por la empresa FENOSA. 
La instalación del suministro consta de los siguientes elementos: 
- Conexión a la red existente: Se descarta la conexión a la red de Baja Tensión debido a que sería insuficiente 
para el suministro de energía a toda la urbanización. Será necesario, por tanto, realizar la conexión a la red de 
Media Tensión existente para llevar la energía hasta un transformador y cambiarla para su distribución en 
Baja. 
- Derivación en Media Tensión: Es la línea que enlaza el punto de conexión con la red de distribución. 
- Red de distribución: Estará constituida por líneas de distribución de Media y Baja tensión y por los centros 
de transformación necesarios. 
- Red de alumbrado público: Líneas de Baja Tensión que partiendo de los centros de transformación alimenta 
los puntos de luz de la instalación de alumbrado público. Estará constituida por cuadros de mando y protección 
y por líneas de alumbrado público. 
La red será lineal, constituida por dos líneas de MT con un máximo de 10 transformadores. La potencia máxima 
demandada será menor de 8000 kW y la superficie alimentada es menor de 200 Ha con edificación extensiva. La 
red de alumbrado será ramificada con las derivaciones en el interior de la base del báculo. A partir de los Centros 
de Transformación calculados previamente y situados en las localizaciones que se indican en los planos 
respectivos, se proyectan los circuitos subterráneos de Baja Tensión que llegarán a los puntos de consumo en cada 
parcela y que terminarán en los correspondientes armarios de acometida. 
Los materiales utilizados para esta instalación son: MT RHZ1-12/20 kV AL y BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
5.7. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
El cálculo de los puntos de luz se realiza siguiendo las disposiciones de la NTE-IEE relativas al alumbrado 
exterior, aplicable a las instalaciones de alumbrado de vías urbanas hasta un máximo de cuatro carriles de 
circulación mediante lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión, sobre postes o báculos, quedando 
excluidas las vías peatonales y zonas ajardinadas. 
Para comprobar que la posición de los puntos de luz proyectados satisfacen las determinaciones establecidas en el 
P.G.O.U. de Ponferrada, hemos utilizado el software CYPEque nos permite comprobar que se cumplen los 
parámetros de iluminación y uniformidad, en función de las dimensiones, potencia y características de las 
luminarias, y de la geometría de los viales a iluminar. 
Para las vías de circulación: 
• Características de los postes y las lámparas: 
Los postes sobre los que se dispondrán las luminarias tienen una altura de 8 metros. Las lámparas empleadas serán 
tipo Light Emitting diode (LED), con una potencia de 70 W y una inclinación de 0º. Estas lámparas LED de alta 
potencia cuentan con rendimiento lumínico y una duración muy superior a las lámparas convencionales de vapor 
de sodio. Su vida útil es de más de 50000 horas. Emiten un 85% de luz visible, convirtiendo tan sólo un 15% en 
calor lo que hace que sean energéticamente muy eficientes. Las distancias entre columnas es de 30 metros. La 
disposición será la que se muestra en los correspondientes planos. 
• Características de los viales: 
Los viales, atendiendo a su sección transversal, se caracterizan por tener una calzada de 7 metros aparcamientos en 
línea a cada lado de la calzada de 2.25 metros y aceras de 3 metros. 
Para los espacios libres públicos, las farolas serán de 5 m de fundición de hierro pintado con fuste da acero 
galvanizado. La potencia de las lámparas será de 19 W. 
Las distancias entre columnas es de 20 metros. La disposición será la que se muestra en los correspondientes 
planos. 
5.8. RED DE GAS. 
La red será ramificada y discurrirá, por lo general, enterrada bajo las aceras a unos 60 cm de profundidad. Se ha 
procurado reducir la longitud de tubería que discurre bajo la calzada, reforzando las conducciones en los casos en 
que no se ha podido evitar. 
La red en su totalidad se conformará en tubo de Polietileno, válido para conducciones en media y baja presión, 
siempre que no se encuentren a la intemperie ni sometidos a temperaturas mayores de 50ºC. Este tipo de tuberías 
presentan una serie de ventajas como la facilidad de montaje, la casi total ausencia de corrosiones, la simplicidad 
en las operaciones de carga y una buena estanqueidad. 
Por otro lado, presenta como inconveniente una baja dureza superficial con respecto al acero, lo que obliga a una 
instalación en zanja muy cuidadosa. Se dispone una malla de color amarillo de 40 cm de ancho por encima de la 
canalización, a 30 cm de su generatriz superior para señalar su presencia.
Se dejan dispuestas las arquetas necesarias para la posterior colocación de las válvulas pertinentes. Estas válvulas 
pueden ser de 4 tipos: 
Debido a la peligrosidad que una eventual fuga pueda presentar, el suministro de gas debe cumplir unas 
determinadas distancias de seguridad con las otras infraestructuras y, de forma particular, con el agua (en la que 
las separaciones mínimas recomendadas alcanzan el valor de 0,5 metros).
En el caso de este proyecto se decide emplear conducciones de polietileno de alta densidad por sus características. 
5.9. RED DE TELECOMUNICACIONES. 
La red se divide en 3 partes principales: Red de alimentación, Red de distribución y Red de dispersión. A 
continuación se describen cada una de ellas junto con otros elementos importantes de la red: 
Red de alimentación. Compuesta por el cable que desde la central llega a la urbanización o polígono, así como los 
cables de entrada a los Puntos de Interconexión. 
Red de distribución. Es la red propiamente interior de la urbanización y parte del punto de interconexión y conecta 
con los puntos de distribución. 
Red de dispersión. Es la parte de la red que parte del punto de distribución y termina en la vivienda o local. 
Punto de interconexión. Sirve para separar la red de alimentación y la de distribución. Existen distintos tipos de 
armarios en función de la capacidad (Pares de entrada). 
El número total de líneas será de 1.288. 
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Se multiplicará el valor de la cifra correspondiente a la demanda prevista a largo plazo por el coeficiente de 1,4 lo 
que significa una ocupación máxima de la red del 70 por 100 asegurando un porcentaje de margen de pares mayor 
con objeto de prever posibles averías o alguna desviación por exceso en la demanda. Por tanto:  
 
1.288 líneas ·  1,4=1.803.2 líneas o pares telefónicos. 
 
Las compañías de telecomunicaciones proponen para este tipo de actuaciones la instalación de conductos de 
63mm. 
 
5.10. SEÑALIZACIÓN. 
 
Con respecto a la señalización habrá que hacer una distinción entre la señalización horizontal (líneas continuas y 
discontinuas, pasos de cebra, inscripciones, etc.) y la señalización vertical (señales de advertencia de peligro, 
reglamentación, indicación, etc.). 
 
Las dimensiones de las señales, tanto horizontales como verticales, están normalizadas. 
 
En los dos casos se han seguido las indicaciones de la normativa vigente. 
 
5.11 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA. 
 
El mobiliario urbano propuesto se compondrá de: 
 
- Bancos 
 
- Papeleras 
 
- Alcorques 
 
- Aparcabicis 
 
- Fuentes 
 
- mesas 
 
A la hora de elegir las especies vegetales se tratará de implantar especies autóctonas que aseguren la integración de 
las zonas ajardinadas en el entorno en que se sitúan. Además de este modo se busca crear zonas verdes  
 
autosostenibles, en las que las especies implantadas estén habituadas al clima de la zona y las aportaciones de agua 
necesarias son las propias de las lluvias, minimizando la necesidad de riegos adicionales. 
 
6. DURACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Como plazo de ejecución de las obras del “Proyecto de urbanización del sector SUD-11 en Ponferrada”, se 
propone el de DOCE MESES (12). 
 
Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
Por no tener una duración superior a 12 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las fórmulas de 
revisión de precios. 
 
 
 
 
7. PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía para todas las obras incluidas en el proyecto será de UN AÑO (1). a partir de la fecha de 
recepción provisional de las obras, ya que, se considera que transcurrido dicho plazo, estará suficientemente 
comprobado su correcto funcionamiento. Durante dicho período, será obligación del contratista la conservación de 
las obras en perfecto estado. 
 
8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el apartado correspondiente se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios del Documento Nº 4: “Presupuesto”. 
 
Este anejo se redacta en cumplimiento del Artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado el 27 de Julio de 1968. 
 
Para la determinación del valor de los Costes Indirectos se aplicará lo prescrito en los Artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 del Ministerio 
de Obras Públicas. Realizando los cálculos pertinentes se estima que los costes indirectos ascienden a un 6% de los 
directos.  
 
9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para garantizar su adecuada 
cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación es obligatoria para todos los proyectos con 
un presupuesto superior a los 350.000 euros. 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
Grupo G. Viales y pista Subgrupo 6. Obras viales sin 
cualificación específica. 
Categoría 4. 840.000 € <Cuantía > 
2.400.000 € 
 
 
10. PRESUPUESTO 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS. 
 
11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que convierten dicha obra en 
ejecutable, se considera cumplido el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, concretamente en lo que se refiere a 
obra completa. 
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12. CONCLUSIÓN 
 
El Proyecto de Urbanización del sector SUD-11 en Ponferrada cumple con la normativa en vigor de la Presidencia 
del Gobierno, del Ministerio de Fomento y demás normativa de aplicación de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León. 
 
13. INFORME DE SUPERVISIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 125 DEL RDL 3/2011 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras seaigual o superior a 350.000 euros, 
los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de 
supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de 
carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. 
La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4 del RDL 3/2011. En los proyectos de cuantía inferior a la 
señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo. 
 
 
A Coruña, junio 2016. 
 
 
Fdo. Marta Alonso Corral 
 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                              DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA              1 
   
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                        ANEJO Nº1: ANTECEDENTES             1 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº1 
ANTECEDENTES 
ÍNDICE 
 
1. NTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................. 2 
2. SITUACIÓN.......................................................................................................................................................... 2 
3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO........................................................................................... 2 
4. MARCO LEGAL...................................................................................................................................................2 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                        ANEJO Nº1: ANTECEDENTES             2 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
1. INTRODUCCIÓN 
Para la realización del presente proyecto fin de carrera se ha optado por la elaboración de un Proyecto de 
Urbanización de unos terrenos, calificados por el Ayuntamiento de Ponferrada como suelo urbanizable. Se trata 
del sector SUD-11. 
Durante este proyecto se expondrán las condiciones actúales de la parcela y las condiciones a las que se pretende 
llegar con la actuación, describiendo el proceso necesario para ello. También se justificarán las soluciones 
adoptadas durante el proceso de elaboración del proyecto. 
 
2. SITUACIÓN  
Ponferrada es un municipio que pertenece a la provincia de León. Tiene una extensión de 283.17 km2. El 
municipio de Ponferrada, en el que se encuentra la parcela objeto de estudio, linda al sur con los municipios de 
Priaranza del Bierzo, Benuza y Molinaseca, y al norte con los municipios de Camponaraya, Cabañas Raras, 
Cubillos del Sil y Congosto. En cuanto a las vías de comunicación, se encuentra muy próxima a la Autovía del 
Noroeste y la Nacional-VI. 
La parcela de Suelo Urbanizable Delimitado SUD-11 se encuentra en el sector Noreste del municipio, ocupando 
una situación muy privilegiada para la continuación del tejido urbano, permitiendo la conexión del núcleo central 
de la ciudad con el barrio de Compostilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto es planificar el desarrollo urbanístico en la parcelas y conseguir un aprovechamiento del 
suelo para uso residencial y terciario, dotando de accesibilidad y de servicios a la zona procurando que el impacto 
en el entorno sea el mínimo. Se van a intentar fomentar los siguientes aspectos: 
 
- Trazado de calles y pavimentación 
- Ordenación urbanística. 
- Espacios públicos. 
- Red de abastecimiento de agua. 
- Drenaje y alcantarillado. 
- Red de distribución de energía eléctrica 
- Alumbrado público. 
- Red de telecomunicaciones. 
- Distribución de gas. 
 
Se considera que la zona de ubicación de la SUD-11 es una zona de especial interés urbanístico por: 
• Proximidad al núcleo urbano de Ponferrada, lo que conlleva a que se trate de una zona propicia para el 
crecimiento urbano del ayuntamiento. 
• Proximidad al centro de salud. 
• Buenos accesos. 
• Proximidad de actividad escolar con distintas colegios tanto públicos como concertados. 
• Una mayor calidad de vida, calma y tranquilidad, pero a una distancia razonable de los centros de trabajo. 
Por todo ello, la propuesta de urbanización para desarrollar una zona residencial se considera suficientemente 
justificada. Es objeto de este proyecto, dar solución a parte de la demanda, buscando siempre la mejor integración 
posible de la obra en el ámbito de la actuación, respetando la estructura del territorio y el medioambiente, sin 
olvidar en ningún momento el necesario equilibrio económico para asegurar la rentabilidad buscada por el 
promotor. 
4. MARCO LEGAL 
 
Para la realización del presenta proyecto se ha tenido en cuenta la legislación siguiente: 
 
• Plan General de Ordenación Municipal de Ponferrada. 
 
• Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
así como las correcciones posteriores referidas a la misma (como el Decreto 45/2009 de 9 de Jul. CA 
Castilla y León). 
 
• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico. 
 
El P.G.O.M. ha destinado como figura para su planeamiento la del plan parcial. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se exponen las directrices urbanísticas que debe cumplir el proyecto de urbanización del área 
clasificada como SUD-11  situada en el municipio de Ponferrada. El cumplimiento de las distintas leyes que 
definen el ámbito legal en el que se ha de enmarcar el proyecto llevará a la obtención de los datos de partida 
necesarios para el diseño de la urbanización, es decir, las reservas de suelo para dotaciones y los estándares 
mínimos exigidos. 
 
 
2. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
 
La legislación considerada para la redacción de este proyecto es la siguiente: 
 
• Plan General de Ordenación Municipal de Ponferrada. 
 
• Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su 
adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en  materoa de urbanismo. 
 
• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 
 
 
A continuación se van a destacar los artículos de dichas leyes que afectan de un modo más relevante a la redacción 
del Proyecto. 
 
 
2.1. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PONFERRADA (PGOM) 
 
Las determinaciones que establece el PGOM de Ponferrada para la redacción del Proyecto de urbanización son las 
siguientes: 
 
• Superficie Bruta: 322.400 m2. 
 
• Uso predominante residencial. 
 
• Aprovechamiento urbanístico: viviendas de tipología en bloque de 11 plantas (B+10), viviendas 
unifamiliares de 2 o 3 plantas  y servicios privados de 7 plantas, que ocuparán una superficie construida 
máxima de 94.640 m2. 
 
 
•  Índice de edificabilidad máxima: 0.7 m2/m2. 
 
• Número máximo de viviendas/ Ha: 70 viv/Ha, lo que nos da un máximo de 956 viviendas en el sector. 
 
 
•  Número mínimo de viviendas/ Ha: 40 viv/Ha, lo que nos da un mínimo de 541 viviendas en el sector. 
 
 
 
 
2.2.  REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN (RUCyL) 
 
En la sección 4ª del Decreto se encuentran los artículos que nos indican las reservas de suelo mínimas para las 
dotaciones urbanísticas para el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
 
Sección 4ª.- Ordenación detallada en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
 
Artículo 101.- Determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
 
2. La ordenación detallada del suelo urbano no consolidado y urbanizable comprende: 
 b) sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos 
(artículos 104, 105 y 106) 
 
Artículo 104.- Reserva para los sistemas locales de vías públicas y servicios urbanos. 
 
1. Al establecer la ordenación detalladas de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, deben 
preverse dos plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construibles, al menos una de ellas de uso 
público. 
 
Artículo 105.- Reserva para el sistema local de espacios libres públicos. 
 
1. Al establecer la ordenación detalladas de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, la reserva 
de suelo para el sistema local de espacios libres públicos debe alcanzar al menos: 
 
 b) En suelo urbanizable: 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados construibles, con 
un mínimo del 10 por ciento de la superficie del sector. 
 
2. Asimismo la reserva debe cumplir las siguientes condiciones:  
 
a) En todo caso debe garantizarse su adecuado soleamiento, y su índice de permeabilidad, o porcentaje de 
superficie destinado a la plantación de especies vegetales, no debe ser inferior al 50 por ciento.  
 
b) En los sectores con uso predominante residencial, debe distribuirse en áreas adecuadas para su uso, evitando 
las zonas residuales, con una superficie unitaria mínima de 500 metros cuadrados y de forma que pueda 
inscribirse en su interior una circunferencia de 20 metros de diámetro. En su interior deben preverse áreas 
especiales reservadas para juego infantil, de superficie no inferior a 200 metros cuadrados y equipadas 
adecuadamente para su función. 
 
 Artículo 106.- Reserva para el sistema local de equipamiento público. 
 
1. Al establecer la ordenación detalladas de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, la reserva 
de suelo para el sistema local de equipamiento público debe alcanzar al menos: 
 
b) En suelo urbanizable: 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados construibles, con 
un mínimo del 5  por ciento de la superficie del sector. 
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2.3. REAL DECRETO 2159/1978, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
REGLAMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
En el Anexo al Reglamento del Planeamiento se establecen las reservas mínimas de suelo para dotaciones que se 
deben de considerar a la hora de redactar el Proyecto de urbanización. 
 
Art. 2.- En suelo residencial se preverán, como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones: 
• Sistemas de espacios libres de dominio y uso público. 
 
• Centros culturales y docentes. 
 
• Servicios de interés público y social. 
 
• Aparcamientos 
 
• Red de itinerarios peatonales 
 
 
Artículo 3.- En función de los usos de suelo, se establecerán como mínimo, dentro del sistema de espacios libres 
de dominio y uso público, las siguientes zonas: 
 
a) En suelos residenciales: 
 
o Jardines. 
o Áreas de juego y recreo para niños. 
 
 
Artículo 4.- Los jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales serán computables como 
elementos pertenecientes al sistema de espacios libres de uso público a los efectos del cumplimiento de los 
módulos mínimos de reserva que se establecen en los artículos 10, 11 y 12 del presente anexo, cuando respeten las 
siguientes condiciones: 
 
a) Jardines. 
 
Podrán computarse como jardines públicos aquellas superficies que reúnan las siguientes condiciones 
mínimas: 
 
o Presentar una superficie no inferior a 1.000 metros cuadrados, en la que pueda inscribirse una 
circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo. 
 
o Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales. 
 
o Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante. 
 
b) Áreas de juego y recreo para niños.  
 
No podrán tener una superficie inferior a 200 metros cuadrados en la que se pueda inscribir una 
circunferencia de 12 metros de diámetro mínimo, y deberán equiparse con elementos adecuados a la función que 
han de desempeñar. 
 
c) Áreas peatonales.  
Deberán tener una superficie superior a 1.000 metros cuadrados, en la que se pueda inscribir una 
circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo. 
 
 
Artículo 7.- La dotación de aparcamientos deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
• a) Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 por 4,50 metros. 
 
• b) La superficie de aparcamiento mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional de accesos, no será 
nunca inferior a 20 metros cuadrados. 
 
• c) ... 
Letra c) del artículo 7 del anexo suprimida por la disposición derogatoria única del R.D. 1056/2014, de 
12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad («B.O.E.» 23 diciembre).Vigencia: 24 diciembre 2014 
 
 
 
3. CÁLCULO DE LAS RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO PARA DOTACIONES 
URBANÍSTICAS 
 
En este apartado se realizan los cálculos de las reservas para dotaciones a partir de los siguientes datos relativos al 
área objeto del proyecto: 
 
SUPERFICIE TOTAL (St) 13,52 Ha 
EDIFICABILIDAD (e) 0.70 m2/m2 
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS 946 
 
• Superficie máxima edificable: 
 
Se=St*e =135.200m2 * 0.70m2/m2= 94.640 m2 
 
 
Según estos datos y lo expuesto en el apartado anterior, se pueden calcular las dotaciones mínimas para sistemas 
de espacios públicos: 
 
• Sistema local de espacios libres públicos, en proporción no inferior a 20 metros cuadrados de suelo por 
cada 100 metros cuadrados construibles, con un mínimo del 10 por ciento de la superficie del sector: 
32.240 m2. 
 
• Sistema local de equipamientos públicos, en proporción no inferior a 5 metros cuadrados de suelo por cada 
100 metros cuadrados construibles, con un mínimo del 5 por ciento de la superficie del sector: 16.120 m2. 
 
• Reserva de plazas de aparcamientos, deben preverse dos plazas de aparcamiento por cada 100 metros 
cuadrados construibles, al menos una de ellas de uso público. Según la Ley 3/1998, de 24 de junio, de 
accesibilidad y supresión de barreras: 
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Artículo 15.- Aparcamientos reservados para vehículos con personas de movilidad reducida. 
 
1. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías, espacios públicos o centros de 
titularidad pública o privada de uso público masivo, ya sean subterráneos o de superficie, se reservará 
una plaza para personas de movilidad reducida por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el 
número de plazas alcance a 10 se reservará como mínimo una. Deberán situarse tan cerca como sea 
posible de los accesos peatonales y estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad. 
   
• Nº  de plazas de  aparcamientos: 1893 
 
• Nº de plazas públicas: 947 
 
• Nº de plazas para minusválidos: 24 
 
En el siguiente cuadro se exponen los resultados de los cálculos realizados en cuanto a reservas de suelo para 
dotaciones y los estándares mínimos exigidos por la ley: 
 
 
Superficie total 135.200 m2 
Superficie máxima edificable 94.640 m2 
Número máximo de viviendas 946 viviendas 
Espacios libres y zonas verdes 31.240 m2 
Equipamientos  16.120 m2 
Aparcamientos 
Privados 1893 plazas 
Públicos 947 plazas 
Minusválidos 24 plazas 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente Anejo se procederá a desarrollar tres posibles alternativas para la urbanización, y se realizará un 
estudio de las mismas, atendiendo a varios condicionantes, para que posteriormente se pueda justificar cual es la 
solución más adecuada que se deberá adoptar, así como la presentación de los datos fundamentales en los que 
consistirá el proyecto. 
 
 
2. CONDICIONANTES DEL DISEÑO 
 
En este apartado se analizan todos aquellos factores que se deben de tener en cuenta en el diseño de una 
urbanización. El objetivo es conseguir su integración en el entorno y la adaptación a las necesidades existentes en 
la zona. Por tanto, se han analizado tanto los factores que afectan a los usos del suelo, objeto principal de plan 
parcial, como los referentes a la ordenación más detallada del sector. 
 
A continuación, se detallan los condicionantes más importantes que se han valorado. 
 
 
2.1. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 
 
La urbanización residencial ocupará una superficie de 322.400 m2, de los cuales 136.700 m2 están destinados a 
sistemas generales de espacios libres públicos por el Plan General de Ordenación Municipal de Ponferrada. El 
PGOM de Ponferrada dice: el «sistema de espacios libres» está integrado por todas aquellas áreas ya existentes o 
que el Planeamiento prevea crear en los nuevos desarrollos urbanos, destinadas a zonas verdes, parques, jardines, 
áreas recreativas, de paseo y de juegos para niños e incluso zonas deportivas extensivas de uso no restringido y, en 
general por todos aquellos espacios que el Plan considere que han de quedar libres de edificación, por lo que se ha 
decidido no tener en cuenta esta zona para el desarrollo de la urbaanización, que corresponde a la zona norte de la 
parcela, puesto que ya se calcula el sistema local de espacios libres públicos. 
 
Se seguirán las directrices del PGOM y del RUCyL. La ficha urbanística del sector SUD-11 determinan un 
coeficiente de edificabilidad de 0.7 m2/m2, con una densidad máxima de 70 viviendas por hectárea. De esta ficha 
urbanística obtenemos además las siguientes directrices: 
 
• La superficie total de los terrenos es de 322.400 m2. 
 
• La superficie máxima edificable es de 94.640 m2. 
 
• El número máximo de viviendas es de: 13.52 Ha * 70 viv/Ha = 946 viviendas 
 
En la sección 4ª del Decreto se encuentran los artículos que nos indican las reservas de suelo mínimas para las 
dotaciones urbanísticas para el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable: 
  
•  Sistema local de espacios libres públicos, en proporción no inferior a 20 metros cuadrados de suelo por 
cada 100 metros cuadrados construibles, con un mínimo del 10 por ciento de la superficie del sector: 
32.240 m2. 
 
• Sistema local de equipamientos públicos, en proporción no inferior a 5 metros cuadrados de suelo por cada 
100 metros cuadrados construibles, con un mínimo del 5 por ciento de la superficie del sector: 16.120 m2. 
 
• Con respecto a las plazas de aparcamiento: 
 
- Reserva de plazas de aparcamientos, deben preverse dos plazas de aparcamiento por cada 100 
metros cuadrados construibles, al menos una de ellas de uso público.  
 
- Se reservará una plaza para personas de movilidad reducida por cada cuarenta. 
 
• Tipología de viviendas: 
 
El Plan Parcial define la tipología de viviendas como residencial en bloque  y viviendas unifamiliares. Además 
determina que tiene que existir una variedad tipológica del 20% y una variedad de uso del 20%, por lo que se ha 
decidido que la tipología escogida para desarrollar la urbanización es la Ordenanza residencial BL en sus dos 
tipos. Así, esta Ordenanza BL está definida con dos categorías, torre y bloque, que suponen dos tipologías 
edificatorias diferentes, de aplicación indistinta en cada una de las parcelas residenciales del sector, condición que 
permite, a priori, garantizar el cumplimiento de la variedad tipológica mínima exigida.  
 
El número máximo de plantas viene determinado en la ficha urbanística, que establece como límite 11 plantas. En 
el caso de la tipología en bloque se establecen diez alturas (B+9) y en el caso de la tipología en torre se establecen 
11 alturas (B+10). 
 
Además en la ficha urbanística se establece que se tiene que cumplir una variedad de uso del 20%, por lo que se 
destina un 20%, cumpliendo con el mínimo exigido, a uso terciario (uso compatible con el residencial), que estará 
ubicado en los bajos de la edificación residencial. 
 
 
2.2. CONDICIONANTES ECONÓMICOS 
 
Longitud del viario: El viario no deberá ser excesivamente largo debido al incremento de costes que ello conlleva 
así como para permitir una mayor superficie destinada a espacios libres aprovechables. Todo esto sin afectar a la 
correcta conexión de todas las parcelas con el resto de la urbanización. 
 
Número de viviendas: Se proyectará un número de viviendas lo más cercano posible al número máximo de 
viviendas, ya que cuanto mayor sea dicho número, mayor serán los beneficios obtenidos. Se adecuarán a la 
topografía del lugar para buscar un mayor ahorro económico. 
 
Movimiento de tierras: El terreno del sector tiene una pendiente muy suave, con lo que en cualquiera de las 
alternativas se obtendría un movimiento de tierras similar. Por este motivo, se considera que este factor no tiene 
especial relevancia, y por lo tanto, no se incluye en el análisis multicriterio. 
 
 
2.3. CONDICIONANTES FÍSICOS 
 
• Topografía del terreno: El área de reparto del sector SUD-11 se caracteriza por presentar una topografía 
poco accidentada, por lo que este factor no se evalúa en el análisis de alternativas. De todas formas, se 
tratará de, en la medida de posible, adaptar tanto los viales como las parcelas a la topografía del sector de 
modo que se tenga que hacer el mínimo movimiento de tierras. 
 
• Soleamiento: Considerando el clima de la zona, se buscará orientar las viviendas de forma que les dé el sol 
el mayor número de horas al día teniendo en cuenta el resto de condicionantes que afecten al área de 
reparto. 
 
 
 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                        ANEJO Nº3: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS            3 
    
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
2.4. CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y FUNCIONALES  
 
• Condicionantes medioambientales. Uno de los objetivos principales que se persigue mediante el diseño de 
esta urbanización es recuperar el déficit de espacios libres del municipio. 
 
• Condicionantes sociales. Uno de los objetivos marcados por el planeamiento es regularizar la edificación 
existente, por lo que se entiende que no sólo se busca el conservarla sino que, además, hay que lograr 
una integración óptima en el entorno. 
 
• Condicionantes funcionales: El número de accesos a la urbanización será el adecuado para permitir la 
correcta conexión de la zona residencial con su entorno dotándola de la máxima funcionalidad pero sin 
olvidar que también se busca proporcionar a los propietarios de las parcelas de cierta privacidad. 
 
Un número elevado de intersecciones puede generar conflictos en los desplazamientos de los vehículos por eso se 
tendrá especial cuidado con este aspecto, estudiando cómo influyen en el movimiento de los peatones y de los 
vehículos. 
 
Se busca integrar la solución en la trama urbanística existente hasta el momento. 
 
La urbanización gozará de numerosas plazas de aparcamiento amplias y cómodas.  
 
Se tendrá especial cuidado con la orientación de las parcelas, intentando que las viviendas estén expuestas al sol el 
mayor tiempo posible y buscando ofrecer una excelente comodidad a los usuarios. 
 
 
2.5. CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
Ancho del viario: viene determinado por el PGOM, y establece que en vías locales en áreas residenciales, el ancho 
mínimo será de 7 metros. 
 
Se busca dar un grado de protagonismo alto a la circulación peatonal, con lo cual las aceras tendrán un ancho de 
3  metros. En cualquier zona residencial tienen prioridad los peatones ante los vehículos, así que se buscará ofrecer 
a los viandantes recorridos seguros y continuos. 
 
Se tiene en cuenta también la superficie destinada a espacios libres así como la influencia que puedan tener en la 
calidad de vida de los usuarios. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
3.1. ALTERNAIVA 1 
 
En esta alternativa se ha optado por dar acceso a la parcela por cuatro puntos, de esta forma se establece una buena 
comunicación con el viario existente. Uno de los accesos se encuentra en la zona sureste del sector, que conecta 
con una rotonda, la cual es una perfecta conexión con el puente del Centenario, que conecta con la parte alta de la 
ciudad. Otro acceso se encuentra en la zona sur del sector que lo conecta con el vial que da acceso al Centro 
Comercial de la ciudad. Los otros accesos se encuentran en la zona este del sector, de esta manera se consigue una 
perfecta conexión con el Centro Comercial de la ciudad y una de las grandes vías de entrada y salida de la ciudad, 
la Avenida de Asturias. 
El vial principal local se ha dotado con un carril de circulación por sentido y aceras de tres metros, que recorre el 
sector de oeste a este, y del que parten calles que dan servicio a la zona de bloques y torres, con dos carriles de 
circulación, zona de aparcamientos en batería y grandes aceras para potenciar los desplazamientos peatonales 
dentro de la urbanización. De esta forma, se da acceso a la zona de equipamientos, sin minimizar la privacidad de 
los residentes de la urbanización. Todos los espacios reservados al tráfico cuentan con carriles de 3.5 metros, 
cumpliendo así con las anchuras mínimas exigidas por el PGOM.  
La urbanización cuenta con un total de 1745 plazas de aparcamiento, 873 de ellas de dominio público y 22 
adaptadas para personas con movilidad reducida. 
En cuanto a los equipamientos locales, se ha destinado una zona al noreste de la parcela para la localización de la 
mayor parte de los equipamientos, creándose de esta forma un espacio de centralidad, y haciéndolos coincidir 
también con las proximidades de la Ciudad de la Energía, se convierte en una zona de mucho tránsito de visitantes, 
por eso es importante que estén un poco distanciados de las zonas residenciales. Además se localizan otros 
equipamientos en la zona este de la parcela, coincidiendo así con el Estadio Municipal de futbol. Se destinan 
16.227,32 m2 para equipamientos, y haciendo un estudio de los más cercanos, se establecerán los siguientes: un 
equipamiento deportivo, un centro de día, una guardería, un centro cívico y un centro social.  
En lo referente a las viviendas, como se mencionó anteriormente, se distribuyen en la zona suroeste del sector, que 
es la zona más homogénea en cuanto a topografía se refiere. Una cuestión importante es la orientación de las 
viviendas, ya que la orientación de las ventanas con relación al sol afectará significativamente a la ganancia solar y 
al grado de penetración de luz solar. En este caso, la orientación de la edificación en bloque no es la idonea. Como 
ya se mencionó anteriormente, la tipología edificatoria serán ocho bloques (B+9) y siete torres (B+10). En el caso 
de la tipología en bloque se establecen diez alturas (B+9) y se tomará como unidad edificatoria un módulo en 
planta de 13 m x 44,23 m, obteniéndose seis viviendas por planta, por lo que el total de viviendas en bloques será 
de 432 viviendas; y en el caso de la tipología en torre se establecen 11 alturas (B+10) y se tomará como unidad 
edificatoria un módulo de 23,45 m x 23,45 m, planteando seis viviendas por planta, por lo que se obtendrán 420 
viviendas en torres. Se obtienen, por lo tanto un total de 852 viviendas, cumpliendo así el máximo establecido 
tanto en alturas como con el máximo y mínimo de viviendas. 
Se destinan 32.240 m2 para espacios libres públicos en el sistema local. Estará formado por plazas repartidas por el 
sector. El RUCyL determina que al menos el 50% de la superficie destinada al sistema local de espacios verdes se 
destinará a la plantación de superficies vegetales, es decir que de los 32.240 m2, al menos: 16.120 m2deberán 
convertirse en espacio verde, aunque la zona que se destinará a plantaciones en el sector se prevé mucho mayor, 
puesto que la mayor parte del espacio libre público estará sembrado de césped y arbolado. La superficie destinada 
será de 46.617,81 m2 
 
3.2. ALTERNAIVA 2 
 
En esta alternativa, al igual que la anterior, se ha optado por dar acceso a la parcela por cuatro puntos, de esta 
forma se establece una buena comunicación con el viario existente. Uno de los accesos se encuentra en la zona 
suroeste del sector, que conecta con una rotonda, la cual es una perfecta conexión con el puente del Centenario, 
que conecta con la parte alta de la ciudad. Otro acceso se encuentra en la zona sur del sector que lo conecta con el 
vial que da acceso al Centro Comercial de la ciudad. Los otros accesos se encuentran en la zona este del sector, de 
esta manera se consigue una perfecta conexión con el Centro Comercial de la ciudad y una de las grandes vías de 
entrada y salida de la ciudad, la Avenida de Asturias. 
El vial principal local se ha dotado con un carril de circulación por sentido y aceras de tres metros, que recorre el 
sector de oeste a este, y del que parten calles que dan servicio a la zona de bloques y torres, con dos carriles de 
circulación, zona de aparcamientos en batería y grandes aceras para potenciar los desplazamientos peatonales 
dentro de la urbanización. De esta forma, se da acceso a la zona de equipamientos, sin minimizar la privacidad de 
los residentes de la urbanización. Todos los espacios reservados al tráfico cuentan con carriles de 3.5 metros, 
cumpliendo así con las anchuras mínimas exigidas por el PGOM.  
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La urbanización cuenta con un total de 1745 plazas de aparcamiento, 873 de ellas de dominio público y 22 
adaptadas para personas con movilidad reducida. 
En cuanto a los equipamientos locales, se ha destinado una zona al noreste de la parcela para la localización de los 
mismos, creándose de esta forma un espacio de centralidad, y haciéndolos coincidir también con las proximidades 
de la Ciudad de la Energía, se convierte en una zona de mucho tránsito de visitantes, por eso es importante que 
estén un poco distanciados de las zonas residenciales. Se destinan 16.419,82 m2 para equipamientos, y haciendo un 
estudio de los más cercanos, se establecerán los siguientes: un equipamiento deportivo, un centro de día, una 
guardería, un centro cívico y un centro social. Además la ficha urbanística destinaba 8.000 m2 para el sistema 
general de equipamientos, que se reparten en una biblioteca y un centro de salud. 
En lo referente a las viviendas, como se mencionó anteriormente, se distribuyen en la zona este del sector. Una 
cuestión importante es la orientación de las viviendas, ya que la orientación de las ventanas con relación al sol 
afectará significativamente a la ganancia solar y al grado de penetración de luz solar. En este caso, la orientación 
de la edificación en bloque no es la idonea. Como ya se mencionó anteriormente, la tipología edificatoria serán 
ocho bloques (B+9) y siete torres (B+10). En el caso de la tipología en bloque se establecen diez alturas (B+9) y se 
tomará como unidad edificatoria un módulo en planta de 13 m x 44,23 m, obteniéndose seis viviendas por planta, 
por lo que el total de viviendas en bloques será de 432 viviendas; y en el caso de la tipología en torre se establecen 
11 alturas (B+10) y se tomará como unidad edificatoria un módulo de 23,45 m x 23,45 m, planteando seis 
viviendas por planta, por lo que se obtendrán 420 viviendas en torres. Se obtienen, por lo tanto un total de 852 
viviendas, cumpliendo así el máximo establecido tanto en alturas como con el máximo y mínimo de viviendas. 
Se destinan 32.240 m2 para espacios libres públicos en el sistema local. Estará formado por tres plazas repartidas 
por el sector. El RUCyL determina que al menos el 50% de la superficie destinada al sistema local de espacios 
verdes se destinará a la plantación de superficies vegetales, es decir que de los 32.240 m2, al menos 16.120 
m2deberán convertirse en espacio verde, aunque la zona que se destinará a plantaciones en el sector se prevé 
mucho mayor, puesto que la mayor parte del espacio libre público estará sembrado de césped y arbolado, La 
superficie destinada será de 46.617,81 m2. 
 
3.3. ALTERNAIVA 3 
 
En esta alternativa se ha optado por dar acceso a la parcela por cinco puntos, de esta forma se establece una buena 
comunicación con el viario existente. Uno de los accesos se encuentra en la zona sureste del sector, que conecta 
con una rotonda, la cual es una perfecta conexión con el puente del Centenario, que conecta con la parte alta de la 
ciudad. Otros dos accesos se encuentran en la zona sur de la parcela, y dan servicio a los equipamientos 
proyectados en esa zona. Los otros accesos se encuentran en la zona este del sector, de esta manera se consigue 
una perfecta conexión con el Centro Comercial de la ciudad y una de las grandes vías de entrada y salida de la 
ciudad, la Avenida de Asturias. 
El vial principal local se ha dotado con un carril de circulación por sentido y aceras de tres metros, que recorre el 
sector de oeste a este, y del que parten calles que dan servicio a la zona de bloques y torres, con dos carriles de 
circulación, zona de aparcamientos en línea y grandes aceras para potenciar los desplazamientos peatonales dentro 
de la urbanización. De esta forma, se da acceso a la zona de equipamientos, sin minimizar la privacidad de los 
residentes de la urbanización. Todos los espacios reservados al tráfico cuentan con carriles de 3.5 metros, 
cumpliendo así con las anchuras mínimas exigidas por el PGOM. 
La urbanización cuenta con un total de 1893 plazas de aparcamiento, 947 de ellas de dominio público y 24 
adaptadas para personas con movilidad reducida. 
En cuanto a los equipamientos locales, se ha destinado una zona al este de la parcela para la localización de una 
parte de los equipamientos, en concreto el deportivo, y haciéndolo coincidir también con las proximidades del 
Estadio Municipal de El Toralín. El resto de los equipamientos se sitúan al sur de la parcela, sin interferir en el 
ritmo de vida de los habitantes de la urbanización. Se destinan 16.738,34 m2 para equipamientos, y haciendo un 
estudio de los más cercanos, se establecerán los siguientes: un equipamiento deportivo, un centro de día, una 
guardería, un centro cívico y un centro social. 
En lo referente a las viviendas se distribuyen en la zona centro del sector. Una cuestión importante es la 
orientación de las viviendas, ya que la orientación de las ventanas con relación al sol afectará significativamente a 
la ganancia solar y al grado de penetración de luz solar. La orientación es la correcta puesto que la fachada más 
larga está orientada al sur. Además, la disposición de los edificios en torre hace de cierre de la zona de viviendas, 
separándola del resto de la parcela. Como ya se mencionó anteriormente, la tipología edificatoria serán ocho 
bloques (B+9) y siete torres (B+10). En el caso de la tipología en bloque se establecen diez alturas (B+9) y se 
tomará como unidad edificatoria un módulo en planta de 13 m x 44,23 m, obteniéndose seis viviendas por planta, 
por lo que el total de viviendas en bloques será de 432 viviendas; y en el caso de la tipología en torre se establecen 
11 alturas (B+10) y se tomará como unidad edificatoria un módulo de 23,45 m x 23,45 m, planteando seis 
viviendas por planta, por lo que se obtendrán 420 viviendas en torres. Se obtienen, por lo tanto un total de 852 
viviendas, cumpliendo así el máximo establecido tanto en alturas como con el máximo y mínimo de viviendas. 
Se destinan 32.240 m2 para espacios libres públicos en el sistema local. Estará formado por plazas repartidas por el 
sector. El RUCyL determina que al menos el 50% de la superficie destinada al sistema local de espacios verdes se 
destinará a la plantación de superficies vegetales, es decir que de los 32.240 m2, al menos 16.120 m2 deberán 
convertirse en espacio verde, aunque la zona que se destinará a plantaciones en el sector se prevé mucho mayor, 
puesto que la mayor parte del espacio libre público estará sembrado de césped y arbolado. Se destinan 50.773,16 
m2. 
 
4. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 
4.1. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 
Se han valorado en este punto los aspectos urbanísticos más destacados como pueden ser los metros cuadrados de 
zonas verdes y de equipamientos, así como número de viviendas. Se otorga un peso superior a la vivienda ya que 
se considera importante intentar acercarse al máximo de viviendas para hacer atractiva la inversión al sector 
privado. 
Entre las zonas verdes y los equipamientos se valora más la presencia de zonas verdes ya que aunque es 
importante la existencia equipamientos en la urbanización, se pueden encontrar también en las zonas limítrofes. 
Con respecto a la edificabilidad todas las zonas se encuentran en los parámetros máximos ya que se ha respetado el 
número máximo de viviendas, pero con un número tal de ellas que supone un buen  aprovechamiento del terreno. 
Criterios Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Número de 
viviendas 0,45 852 5 852 5 852 5 
Equipamientos 0,2 16.227,32 4 16.419,82 4 16.738,34 5 
Zonas verdes 0,35 46.617,81 5 46.617,81 5 50.773,16 5 
 
Condicionantes 
urbanísticos 4,8 4,45 5 
 
4.2. CONDICIONANTES ECONÓMICOS 
En este apartado solo se valorará la longitud de viario puesto que cuanto más largo sea el viario mayor incremento 
se producirá en los costes. 
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Criterios Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Long. Viario (m) 3 3 4 
 
4.3. CONDICIONANTES FÍSICOS 
Se valoran con 5 puntos las alternativas 1 y 3 ya que todas las viviendas poseen un perfecto soleamiento. En 
cambio, la alternativa 2 se puntúa con un índice inferior debido a la posibilidad de creaciones de sombras en parte 
de las viviendas. 
Criterios Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Soleamiento 5 2 5 
 
4.4. CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y FUNCIONALES 
Como condicionantes sociales se ha valorado principalmente la ordenación y la distribución de los espacios 
públicos y equipamientos. 
Los condicionantes funcionales engloban la comunicación interior y la movilidad, la privacidad y la urbanización 
como una sola unidad, donde ningún elemento quede descolgado. 
En el tema medioambiental lo que se pretende valorar es favorecer los espacios peatonales y la no necesidad de 
utilizar vehículos privados. 
Criterios Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Medioambientales 0,4 4 4 4 
Sociales 0,3 3 5 4 
Funcionales 0,3 4 5 5 
 
Cond. Medioamb., 
sociales y funcionales 3,7 4,6 4,3 
 
En cuanto a criterio medioambiental las tres alternativas se valorarían con el mismo factor ya que la posibilidad de 
tráfico peatonal se reduce a las aceras y el tráfico rodado primaría en toda la urbanización debido a su gran 
extensión.  
En la valoración social se premia que todas las alternativas presentan un buen número de m2 de zonas verdes y de 
espacios libres aporta, por eso todas las alternativas tiene la mayor puntuación. 
En el punto funcional se observa una buena movilidad con respecto al viario propuesto en la alternativas 1 y 2 una 
peor movilidad para la alternativa 3 ya que el viario secundario se reduce respecto a las anteriores. Así mismo la 
alternativa 3 es la que más plazas de aparcamiento presenta y por este motivo se lleva la máxima puntuación. 
 Criterios 
 Económicos Urbanísticos Físicos Medioamb., sociales y func. 
Alternativa 1 3 4,8 5 3,7 
Alternativa 2 3 4,45 2 4,6 
Alternativa 3 4 5 5 4,3 
 
5. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 
A partir de los resultados del análisis multicriterio, se empleará el método PRESS para la elección de la alternativa 
más adecuada. 
Dicho método trata de determinar la alternativa más favorable comparando con el resto de las alternativas posibles, 
estableciendo las relaciones entre alternativas para todos y cada uno de los criterios establecidos. Buscaremos, 
entonces, la elección óptima en aquella alternativa que es mejor que las demás en el mayor número posible de 
criterios y que tienen menores debilidades frente a las restantes. 
• Los pesos específicos de ponderación para cada criterio son los siguientes (siendo su suma igual a uno): 
 
Económicos Urbanísticos Físicos Merdiamb., sociales y func. 
0,25 0,35 0,1 0,3 
 
Se ha considerado como criterio más importante el urbanístico, como se explicó anteriormente la urbanización 
proyectada tiene que cumplir con las determinaciones que exige el PGOM. 
El siguiente criterio en importancia es la afección al medio ambiente y como la nueva urbanización proyectada 
cambiará las propiedades de la zona. 
El siguiente criterio en importancia es el económico puesto que una alternativa será menos atractiva que otra si sus 
costes de urbanización y edificación son mayores. 
Por último, estaría el criterio físico que si bien es importante, en este caso no se ha considerado fundamental a la 
hora de decantarse por una alternativa u otra. 
 
• Homogenización de la matriz: 
Para que todos los valores estén en la misma escala, los homogeneizamos dividiéndolos por la diferencia entre el 
valor máximo y el mínimo de la columna correspondiente, obteniéndose así unos nuevos valores homogeneizados 
que estarán entre 0 y 1. 
 
 
La matriz homegeneizada es la siguiente: 
 Económicos Urbanísticos Físicos Merdiamb., 
sociales y func. 
Alternativa 1 0 0,64 1 0 
Alternativa 2 0 0 0 1 
Alternativa 3 1 1 1 0,66 
 
• Ponderación de la matriz: 
Aplicando los pesos específicos pj sobre la matriz anterior obtenemos los valores ponderados vpi j = hi j x pj. 
La matriz homegeneizada ponderada es la siguiente: 
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 Económicos Urbanísticos Físicos Merdiamb., 
sociales y func. 
Alternativa 1 0 0,22 0,1 0 
Alternativa 2 0 0 0 0,3 
Alternativa 3 0,25 0,35 0,1 0,2 
 
• Determinación de la matriz de dominación: 
Sus valores vienen dados por la suma de las diferencias de los valores para cada criterio alternativas. 
 
La matriz de dominancias de una alternativa respecto de la otra es la siguiente: 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Alternativa 1 0 0,32 0 
Alternativa 2 0,3 0 0,1 
Alternativa 3 0,55 0,46 0 
 
A partir de esta matriz se obtienen los valores Di como suma de las filas de la matriz de dominación (determina la 
prelación de la alternativa i respecto del resto), y di como suma de las correspondientes columnas (determina las 
ventajas del resto de las alternativas respecto a la alternativa estudiada). 
Suma de filas Di:      
 Di 
Alternativa 1 0,32 
Alternativa 2 0,4 
Alternativa 3 1,01 
 
Suma de columnas di: 
 
 
 
 
 
La solución óptima según este método de PRESS será aquella cuya relación entre Di y di sea Max ( Di/di). 
 Di/di 
Alternativa 1 0,38 
Alternativa 2 0,51 
Alternativa 3 10,1 
 
La solución adoptada, a la vista de los resultados es la ALTERNATIVA 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Di 
Alternativa 1 0,85 
Alternativa 2 0,78 
Alternativa 3 0,1 
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1. OBJETO 
Este anejo tiene por objeto el describir las características geológicas de los terrenos sobre los cuales se realizará la 
urbanización que desarrolla este proyecto. 
2. INTRODUCCIÓN 
Ponferrada se sitúa en la parte occidental de la provincia de León. La red fluvial está formada por el río Sil y sus 
dos afluentes importantes, el Cúa y el Burbia. Morfológicamente, presenta una depresión central amplia y plana 
rodeada de cadenas montañosas por el N, S y W. En cuanto a las rocas que aparecen en la zona, dejando aparte las 
rocas ígneas, se pueden distinguir cuatro grupos separados por discordancias o discontinuidades: Precámbrico, 
Paleozoico Inferior, Terciario y Cuaternario. Los materiales pertenecientes al Precámbrico ocupan una pequeña 
área en la parte occidental de la Hoja 1:50000. El Paleozoico Inferior, por su parte, está representado por 
materiales que caracterizan desde el Cámbrico Inferior al Devónico Medio. Los materiales terciarios ocupan una 
gran área y forman la depresión media del Bierzo, sus afloramientos están en gran parte tapados por depósitos 
aluviales del río Sil que forman el cuarto grupo de materiales presentes en la Hoja. En cuanto a las rocas ígneas se 
refiere, únicamente cabe destacar el granito de Ponferrada que aflora en la parte oriental de la Hoja.  
Dentro del contexto geológico regional en que se encuadra Ponferrada, hay que señalar que las rocas paleozoicas 
forman parte de la Zona Astur-occidentalleonesa que es una de las unidades en que ha sido dividido el macizo 
hespérico del NW de la Península (LOTZE, 1945, JJULIVERT et al 1972). Por lo que al Neógeno se refiere, esta 
región forma parte de una cuenca intramontañosa individualizada, al menos en parte, de la cuenca de la Meseta 
Castellana.  
Varias deformaciones han sido registradas por las rocas presentes en la Hoja. La etapa más importante de 
deformación corresponde a la orogénesis hercínica que afecta a los materiales precámbricos y paleozoicos y va 
acompañada de un metamorfismo y magmatismo. Posteriormente, durante el Neógeno se registra una tectónica de 
fallas que favorece la formación de la depresión actual del Bierzo. 
Todos los datos han sido recopilados de las siguientes fuentes: 
Mapa geológico de España, hoja de Ponferrada, escala 1:50.000 (IGME) 
Mapa geológico de España, hoja de Ponferrada, escala 1:200.000 (IGME) 
 
3. ESTRATIGRAFÍA 
3.1. PRECÁMBRICO 
Las rocas consideradas como precámbricas en la hoja 1/50000 de Ponferrada están representadas por un pequeño 
afloramiento localizado en los alrededores del punto kilométrico 9.8 de la carretera de Corullón a Sobrado, en la 
terminación periclinal de Toral de los Vados. Estos materiales están constituidos por una serie dominantemente 
pelítica con algunas intercalaciones de grauvacas de poco espesor. Podrían ser consideradas por sus características 
como equivalentes a las Pizarras del Narcea. En el contacto con las rocas claramente pertenecientes a la parte 
inferior de la Formación Cándana-Herrería, cuya edad es Cámbrico Inferior, aún cuando no es visible una 
angularidad entre la estratificación de los materiales de una y otra edad (probablemente debido a la deformación ) 
se observa una zona de rubefacción y meteorización en las rocas precámbricas. Este hecho junto con la existencia 
de un conglomerado de poco espesor en este contacto y las notables diferencias litológicas a ambos lados del 
mismo, parecen evidencias de una falta de continuidad entre estas dos secuencias. Por ello se han considerado 
precámbricas a las rocas situadas por debajo del contacto. 
 
3.2. SUCESIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL PALEOZOICO 
3.2.1. La formación Cándana-Herrería. (CA1, CA1q, CA1c). 
Esta formación ocupa una extensa área en la parte centro-occidental y sur de la Hoja formando la terminación 
periclinal del anticlinal de Toral de los Vados (prolongación lateral del núcleo del pliegue acostado de 
Mondoñedo)(fig 1). Los mejores afloramientos de la formación se sitúan en la carretera de Corullón a Sobrado 
donde pueden obtenerse las sucesiones completas en los dos flancos del anticlinal y se pueden constatar la 
existencia de algunas variaciones debidas a cambios laterales de facies. 
En general, se trata de una sucesión de unos 799-800 m. de espesor constituida fundamentalmente por pizarras y 
areniscas que en su parte inferior presentan algunos niveles carbonatados. Pueden llegar a distinguirse varios 
miembros cuya separación es a veces difícil debido a la existencia de cambios laterales de facies. La parte basal de 
la sucesión comienza por 100-150 m. De areniscas feldespáticas en capas de 20 a 50 cm. De espesor entre las que 
se hallan intercaladas pizarras y algunos niveles de microconglomerados. Este miembro es el que contiene el 
mayor porcentaje de areniscas de toda la formación. En la base del mismo y en contacto con las rocas consideradas 
precámbricas existe un conglomerado de 30 a 50 cm. de espesor con cantos de cuarzo principalmente que no 
llegan a superar los 4 cm. de diámetro. 
Por encima del tramo basal y después de 50 m. de pizarras negras, sigue un tramo carbonatado de 100 a 120 m. de 
potencia (CA1c) que debido a cambios laterales presenta distintos aspectos en un flanco y otro del anticlinal de 
Toral de los Vados y aun dentro del mismo flanco. Puede presentarse como un nivel calcáreo masivo (aspecto más 
frecuente en el flanco meridional del anticlinal) o bien como alternancias de pizarras y calcoesquistos entro dos o 
tres niveles calcáreos que a veces presentan aspecto seudonoduloso (aspecto más frecuente en el flanco 
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septentrional). Normalmente se trata de calizas con estratificación tabular, presentando laminaciones finas y 
alternancias de niveles dolomíticos. La gran recristalización sufrida por estas rocas impide observar las estructuras 
sedimentarias originales. 
El resto de la sucesión está formada por pizarras con laminaciones arenosas y a veces bancos delgados de 
areniscas. Dentro de este miembro y hacia la parte superior aparecen algunos niveles de pizarras negras de tipo 
ampelítico de poco espesor Igualmente, próximos a estos niveles, existen unas areniscas y conglomerados de 
espesor variable entre 5 y 40 m. (CA1q), en bancos de hasta 1 m., que presentan grandes paleocanales. Los 
conglomerados poseen cantos de cuarzo, esquistos y calizas que pueden llegar a ser de grandes dimensiones. 
 
Figura 1. Mapa índice mostrando la situación de las estructuras mencionadas en el texto. 
La transición entre la Formación Cándana-Herrería y la Caliza de Vegadeo, situada inmediatamente sobre ella, es 
gradual, estando constituida por una alternancia de pizarras, calcoesquistos y calizas. 
Por lo que se refiere a la edad de la Formación Cándana-Herrería, ha sido citada la presencia de Trilobites en los 
niveles culminantes de la formación, de ictofósiles en toda ella y de Arqueociatos en los niveles de tránsito a 
calizas de Vegadeo. Todos estos datos paleontológicos indican una edad Cámbrico inferior para esta formación. 
La Caliza de Vegadeo aflora en la parte suroccidental del mapa. Se presenta en bancos por lo general poco espesos 
con una recristalización muy notable debida al metamorfismo regional. Su espesor puede estimarse en unos 200-
250 m. ZAMARREÑO et al. (1975) y DEBRENNE & ZAMARREÑO (1975), han realizado un detallado estudio 
sobre las litofacies y edad de la Formación Vegadeo en el corte del Sufreiral, situado unos KM. al SW de Toral de 
los Vados. Estos autores han podido establecer la existencia de tres miembros, uno inferior calcáreo-dolomítico 
con laminaciones (a menudo organógenas) y un miembro superior con calizas constituidas por restos de 
organismos (Trilobites, Equinodermos, etc.). 
El miembro inferior, con una potencia de unos 50 m., está formado por calcoesquistos, calizas negras y blancas y 
pizarras verdes intercaladas. El miembro medio consta de 70 m. de dolomías compactas, en bancos potentes. En 
general se trata de dolomías epigenéticas. Este nivel incluye dolomías arcillosas tableadas y pizarras dolomíticas. 
En estos dos miembros se observan dos tipos de microfacies: calizas de Arquociatos y calizas o dolomías con 
mallas de algas. Estas dos microfacies sugieren dos condiciones diferentes del medio sedimentario, representando 
la primera una zona sublitoral y la segunda un medio de llanura de mareas. 
El miembro superior de la formación de potencia reducida (3 a 15m.), consta de unas calizas con equinodermos en 
la base a las que sigue un nivel de calizas con abundantes intercalaciones de pizarras y hacia el techo existe una 
asociación de pizarras, rocas silíceas y rocas carbonatadas que culminan con un nivel de cineritas verdes de grano 
fino. Dentro de este miembro y según los autores antes citados, se observan dos tipos de microfacies: biomicritas 
muy recristalizadas con abundantes restos de Equinodermos y en menor proporción de fragmentos de Trilobites y 
biomecritas apenas recristalizadas. 
Los Arqueociatos encontrados en la parte basal de la formación corresponden al Cámbrico inferior. Respecto a la 
edad del techo, los únicos datos existentes proceden de otras áreas y se refieren a Trilobites localizados en la parte 
baja de la Serie de los Cabos que corresponden al Cámbrico Medio. ZAMARREÑO et al. (1975) por comparación 
del miembro superior de la formación con el miembro alto de la Caliza de Láncara de la zona Cantábrica, le 
atribuyen una edad Cámbrico Medio. De esta forma, la Formación Vegadeo comprendería parte del Cámbrico 
Inferior y la parte baja del Cámbrico Medio. 
3.2.2. La Serie de los Cabos (CA2-O1, O1q) 
Por encima de la Caliza de Vegadeo se sitúa una potente sucesión detrítica que desde LOTZE (1958) se denomina 
Serie de los Cabos. Esta fundamentalmente formada por areniscas y pizarras y ocupa una gran parte de los 
afloramientos paleozoicos de la Hoja. Presente diferencias litológicas y de espesor muy acusadas entre los 
afloramientos situados al N y al S del cabalgamiento de Toral de los Vados (fig.1). En la parte N, la Serie de los 
Cabos está constituida por una sucesión de areniscas, cuarcitas y pizarras alternantes que culmina con una cuarcita 
de poco espesor (50 a 100 m.: O1q). Debido a accidentes tectónicos no existe una sucesión completa, siendo el 
espesor máximo observable de unos 2.300 m. 
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En la parte SW de la Hoja, esta formación es dominantemente pizarrosa. El porcentaje de pizarras es mucho más 
elevado que el de areniscas. En cuanto a sus características son pizarras satinadas negras o grises contrastando con 
el color verdoso de las situadas al N de la Hoja. El espesor en esta región, apenas llega a los 1000 m. En el techo 
presenta también unos niveles de cuarcitas de poco espesor que a veces resultan difíciles de seguir 
cartográficamente. 
En general, puede afirmarse que existe una disminución en el espesor de la formación y también en el tamaño de 
grano de los constituyentes de las rocas de N a S de la presente Hoja.  
No se ha realizado un estudio sedimentológico detallado de esta formación, sin embargo, a partir de las estructuras 
orgánicas e inorgánicas observadas, parece aplicable el modelo propuesto por BALDWIN (1975) para esta 
formación en el corte realizado entre Luarca y Cadavedo (Costa Cantábrica). Según este modelo, la Serie de los 
Cabos presenta una variedad de facies que van desde intermareales hasta lagunares, barras de arena y otros medios 
poco profundos. En efecto, la presencia de estructuras orgánicas, sobre todo pistas de Trilobites tales como 
Cruziana, e inorgánicas, como estratificaciones paralelas, flaser, etc., así lo indican dada la inexistencia de datos 
paleontológicos, la edad de la serie de los cabos debe establecerse en base a las diferentes especies de icnofósiles 
que presenta. 
Dentro de la Hoja han sido encontrados diferentes tipos de Cruziana. Así, al N, entre el Km. 2 y 3 de la carretera 
Villafranca del Bierzo a Paradeseca, se ha localizado la presencia de Cruziana semiplicata SALTER, según la 
clasificación realizada por T. P. CRIMES (Universidad de Liverpool). En la parte SW de la Hoja, al S de San 
Esteban de Valdueza se han encontrado varios ejemplares de C. Rubosa y C. Furcifera D’ORBIGNY. Teniendo en 
cuenta los datos paleontológicos procedentes de otras áreas, tales como los Trilobites hallados en la parte baja de 
la formación puede concluirse que la edad de la Serie de los Cabos comprende a parte del Cámbrico Medio, al 
Cámbrico Superior (presencia de C. Semiplicata) y al Ordovícico Inferior (existencia de Cruzianas del grupo 
rugosa). Esta edad es la generalmente admitida en la parte oriental de la zona Astur-occidental-leonesa. 
3.2.3. Las pizarras de Luarca (O2) 
Por encima de la Serie de los Cabos se sitúa una sucesión de pizarras negras ricas en pirita, conocidas desde 
antiguo como Pizarras de Luarca. En la base de estas pizarras existen alternancias de pizarras y areniscas (“Serie 
de transición”) constituyendo un tránsito gradual desde la Serie de los Cabos; el espesor de estos niveles no es 
superior a los 20-30m. El espesor de las pizarras varía de N a S de la Hoja. Así, en los afloramientos del corte del 
río Sil en el flanco S del sinclinorio de Vega, el espesor de esta formación es próximo a los 1000 m., en el sinclinal 
de Sotelo apenas llega a los 200-250 m. y en el sinclinal de Peñalba (ángulo SW de la Hoja) no existen 
prácticamente estos materiales o están muy reducidos. 
A lo largo del simclinal de Otelo se han encontrado niveles ferruginosos oolíticos que en algunos casos son o han 
sido explotados (Cotos Wagner y Vivaldi) desde el punto de vista sedimentológico, la facies de las Pizarras de 
Luarca, caracterizada por pizarras negras, presencia de materia orgánica, sulfuros de hierro y ausencia de niveles 
carbonatados, es típica de sedimentos depositados en un medio euxínico. 
Los datos paleontológicos existentes hasta el presente en las Pizarras de Luarca, sitúan el límite inferior de edad en 
el Llanvirn. Así lo prueban un gran número de yacimientos hallados en la zona Astur-occidental-leonesa con 
Graptolites (Didymograptus) y Trilobites. La edad del techo de la formación es menos precisa, ya que no existen 
yacimientos fosilíferos. No obstante, la continuidad estratigráfica con la Formación Agüeira, de edad Caradoc, 
permite admitir que el techo puede ser al menos Llandeilo. 
3.2.4. La formación Agüeira (O2-3,O2-3s) 
La formación Agüeira está constituida por una sucesión arenoso-pelítica en la que pueden distinguirse varios 
episodios que presentan las características de una secuencia turbidítica. La existencia de niveles detríticos por 
encima de las Pizarras de Luarca fue señalada con anterioridad por NOLLAU (1966) y MATTE (1968), y más 
recientemente por MARCOS (1970) y CRIMES et al. (1974), señalando ya su carácter turbidítico. 
Al igual que sucede con las Pizarras de Luarca, esta formación presenta diferencias de N a S de la Hoja de 
Ponferrada y mucho más concretamente entre la parte situada al N del cabalgamiento de Toral de los Vados y la 
situada al S del mismo. El afloramiento más septentrional de la formación se sitúa en el ángulo NE de la Hoja, 
flanco S del sinclinorio de Vega de Espinareda, donde puede obtenerse un corte completo con un espesor de unos 
1100 m. (carretera de Congosto a Santa Marina). Más al S, aflora en el núcleo del sinclinal de Sotelo mostrando 
una sucesión completa en el flanco N e incompleta en el S debido a la existencia de un cabalgamiento. En esta 
estructura el espesor máximo de la formación es de 150 a 200m. Por último, al S del cabalgamiento de Toral de los 
Vados, esta formación no está representada. 
En el corte que presenta la Formación Agüeira en la carretera de Congosto a Santa Marina (fig.2), el tránsito desde 
las Pizarras de Luarca se realiza de un modo gradual. Los 650 m. basales de la formación están constituidos por 
pizarras con finas laminaciones arenosas alternando con pizarras negras similares a las de la formación inferior. 
Las capas de pizarras negras similares a las de la formación inferior. Las capas de areniscas muestran laminación 
entrecruzada (tipo “ripple drift”) y en sus muros son frecuentes las marcas de corriente de tipo “groove”. Estos 
tramos basales podrían definirse como turbiditas de tipo C de CRIMES (1970). Por encima de este tramo se 
superponen sin tránsito gradual 250 m de areniscas en bancos muy gruesos (con frecuencia mayores de 1 m) con 
granoclasificación y laminación paralela. Las divisiones pelíticas son prácticamente inexistentes o están poco 
desarrolladas. El análisis de estas capas puede verse n la figura 2, y pueden clasificarse como una turbidita 
proximal o de tipo B. El resto de la sucesión formada por areniscas y pizarras, constituye una transición hacia 
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turbiditas más distales. En esta parte superior las capas de areniscas presentan estratificación entrecruzada, 
“convolute lamination” y numerosos “slumps”. 
En el sinclinal de Sotelo, donde la Formación Agüeira es muy poco espesa, no se ha podido obtener una buena 
sucesión para su estudio. No obstante, las estructuras sedimentarias observadas parecen tener igualmente un 
carácter turbidítico. 
De acuerdo con los datos existentes, muy escasos, puede considerarse que esta formación corresponde al 
Ordovícico Superior (Caradoc) y es muy posible que la base de la misma corresponda al Ordovícico Medio 
(Llandeilo). 
Como ya ha sido indicado en el sinclinal de Peñalba (ángulo SW de la Hoja), no existen materiales de esta edad o 
características. Así sobre la Serie de los cabos se sitúa la Caliza de la Aquiana. La ausencia de materiales 
correspondientes al Ordovícico Superior y muy escasa representación del medio, es general en el Dominio del 
Manto de Mondoñedo-Peñalba dentro del cual debe considerarse la parte S de la Hoja de Ponferrada. 
3.2.5. Las Cuarcitas de Vega (O3q) 
La Formación Agüeira culmina con un horizonte de cuarcitas blancas de 20 a 70 m. de espesor. Este nivel presenta 
una distribución similar a la de aquella formación, estando presente en el flanco S del sinclinorio de Vega y en el 
sinclinal de Sotelo. Estas cuarcitas han sido denominadas con anterioridad Cuarcitas Superiores y Cuarcitas de 
Vega de Espinareda. Presentan estratificación cruzada, paralela y numerosos ripples. El tránsito con la Formación 
Agüeira es gradual, mientras que el contacto superior con las ampelitas silúricas es muy neto. Tanto en el corte de 
Congosto a santa Marina como en las proximidades de Bárcena del Río (corte del sinclinal de Sotelo en el embalse 
de Bárcena) pueden observarse estos límites con gran precisión. Dada la ausencia de fósiles, ha sido considerada 
con anterioridad como silúrica. Aquí se le ha atribuido una edad Ordovícico Superior por la continuidad que existe 
con la Formación Agüeira. 
3.2.6. La Caliza de la Aquiana (O3c) 
Esta formación se localiza únicamente en el ángulo SW de la Hoja (sinclinal de Peñalba). Está formada por calzas 
masivas con restos frecuentes de briozoarios y equinodermos (crinoideos sobre todo), sin que se hayan encontrado 
hasta el momento fósiles clasificables. Dada la gran recristalización metamórfica que presentan estos materiales, 
resulta muy difícil reconocer los caracteres sedimentarios. 
Su potencia puede estimarse en 10 a 15 m. La Caliza de la Aquiana se apoya sobre las Pizarras de Luarca y en esta 
Hoja llega a situarse sobre la Serie de los Cabos. La edad de la formación resulta muy problemática. Ha sido 
atribuida al Asghill por la similitud que presenta con otra formación de esta edad existente en la Cordillera Ibérica. 
Dentro de la zona Asturoccidental-leonesa no es posible correlaciones con otros niveles dada la ausencia de 
materiales de este tipo y con la misma posición. 
3.2.7. Las Pizarras y Ampelitas Silúricas. (SA_B) 
Los afloramientos de estas rocas se sitúan en el sinclinorio de Vega (ángulo NE de la Hoja), en el núcleo del 
sinclinal de Sotelo y en el de Peñalba. En las dos primeras estructuras, las pizarras y ampelitas silúricas se apoyan 
sobre la Cuarcita de Vega, mientras que en el sinclinal de Peñalba lo hace sobre la Caliza de la Aquiana. 
En el extremo NE de la Hoja de Ponferrada la sucesión comienza por ampelitas, en las que existen algunos 
nódulos y numerosos Graptolites, y sigue con ampelitas y niveles delgados de cuarcitas en alternancia rítmica. En 
el sinclinal de Sotelo sólo se observan ampelitas. En el sinclinal de Peñalba la sucesión está formada por 
ampelitas, pizarras con cloritoide y algunas capas de areniscas. En este sinclinal existe una sucesión completa de 
estos niveles ya que en el techo aparecen calizas devónicas siendo el espesor total de 250 a 300 m. 
Por lo que respecta a la edad silúrica de estos materiales, han sido citados numerosos yacimientos fosilíferos 
conteniendo Graptolites y Trilobites en las proximidades de la Hoja de Ponferrada. Las faunas indican edades 
comprendidas entre el Llandovery Inferior y el Ludlow. 
 
3.3. DEVÓNICO (D1-D12-D13) 
Los materiales devónicos aparecen exclusivamente en el núcleo del sinclinal de Peñalba. Se trata de calizas 
tableadas, lumaquélicas, y margas que hacia la base presentan abundantes intercalaciones pizarrosas. Las pizarras 
que alternan con estas calizas presentan en algunos puntos cloritoide y en otros tienen aspecto ampelítico. 
El mejor afloramiento de estos materiales puede obtenerse en el corte de la nueva carretera de Ponferrada a Orense 
donde parece existir un tránsito gradual entre los materiales silúricos y devónicos. 
La presencia de materiales devónicos en la zona Asturoccidental-leonesa fue establecida par vez primera por 
HERNÁNDEZ SAMPELAYO (1942), al encontrar Braquiópodos en unas calizas cerca de Portela de Aguiar, que 
atribuyó al Devónico. 
Sin embargo, fueron DROTT & MATTE (1967) los que realmente establecieron la naturaleza y distribución de los 
mismos, y precisaron su edad. Estos autores les asignan una edad Devónico Inferior. Con posterioridad se han 
citado otras especies de esta edad y más concretamente atribuibles al límite Siegeniense-Emsiense. (PEREZ 
ESTAUN, 1975). 
3.3.1. Neogeno (Tc1Bb-Bc, Tcgs1 Bb-Bc, T1 Bb-Bc, T2 B-Q) 
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3.3.2. Mioceno 
Los constituyen un conjunto de materiales continentales, depositados en abanicos aluviales entrelazados y cuya 
litología está íntimamente relacionada con la del área madre. Las condiciones de afloramiento están fuertemente 
influenciadas por la tectónica. 
En la zona NE de la Hoja, la litología está representada por micritas arcillosas con limo y arena en parte 
dolomitizadas (Tc1 Bb-Bc) en bancos de 20 cm a 1 m y localmente con aspecto pseudobrechoide, todo ello 
alternando con limos arcillosos de colores asalmonado-amarillentos y lentejones arenosos de 50 cm con una 
potencia de 20-25 m. Representan partes distales del abanico aluvial, depositándose los niveles calcáreos en 
charcos por evaporación en episodios de clima más árido. Hacia el W, se pasa a una formación constituida por 
sedimentos arenosos (sublitarenitas con cemento carbonatado y ferruginoso) en los que se encuentran dispersos 
algunos cantos de pizarras y areniscas y blancos con argilolitas rojos estratificados en capas de 10 cm a 2 m siendo 
poco visible esta en los materiales más finos. Son también frecuentes lentejones arenosos con laminación paralela 
y cruzada. Hacia el techo, junto con tramos arenosos se encuentran niveles margo-arenosos ricos en materia 
orgánica y con huellas de barrow. Puede estimarse una potencia de 80-85 m. 
Representan facies más o menos distales dentro del abanico aluvial, cuya litología está fuertemente condicionada 
por la de los relieves paleozoicos que la circundan (Formación Agüeira y Pizarras de Luarca). 
Los depósitos miocenos del NW, W Y S de la Hoja representan facies más proximales dentro del abanico aluvial, 
están constituidos por conglomerados y limos arenosos, la naturaleza de los cantos está íntimamente relacionada 
con la del área fuente, así en la parte septentrional son muy abundantes los cantos cuarcíticos procedentes de la 
Serie de los Cabos, hacia el centro de la Hoja aumenta la proporción de cantos de pizarras bien redondeadas, etc.; 
los granos de cuarzo y cantos cuarcíticos tienen un índice de redondeamiento bajo, de subanguloso a 
subredondeado. En varios puntos se constata la reactivación de los abanicos aluviales, con depósitos gruesos y en 
discordancia sobre partes distales del abanico primitivo. También es necesario señalar la presencia de algunos 
canales con depósito de cantos. 
La edad de todos los sedimentos citados es incierta, por la carencia que existe de fósiles para su determinación, por 
comparación con depósitos más o menos semejantes de la cuenca del Duero, se atribuye al Mioceno. 
3.3.3. Plioceno-Cuaternario (Tc2B-Q) 
Está caracterizado por la formación de rañas y materiales detríticos groseros, ampliamente extendidos en la 
cuenca. 
Se disponen discordantemente sobre las formaciones anteriores. Litológicamente están compuestos por 
conglomerados (cuyos bloques y cantos tienen generalmente mayor tamaño que los del Mioceno) y arenas y limos 
de colores rojizos y amarillentos. Alcanzan una potencia de 30 m. 
 
3.4. CUATERNARIO 
Se encuentra ampliamente representado en la Hoja, recubriendo los doósitos miocenos y en menos extensión el 
zócalo paleozoico. 
Se han distinguido dos conjuntos principales de depósitos en función de su origen y de su relación o no con el 
sistema fluvial actual. Un primer conjunto lo constituyen restos de sedimentos depositados en superficies altas, con 
una cierta pendiente y que denominamos glacis de acumulación; el segundo conjunto está representado por las 
terrazas fluviales directamente relacionadas con la red fluvial actual. También se han diferenciado depósitos de 
ladera (QL), que a veces, constituyen removilizaciones de la “raña” pliocuaternaria. 
3.4.1. Glacis de Acumulación (QC1 a QC5) 
Constituyen un conjunto de sedimentos de cantos de cuarcita con matriz arcillosa depositados en superficies con 
pendientes del 3-4 por 100 a diferentes alturas. Dado que este estudio se encuadra en un marco limitado, no se 
puede hacer una correlación efectiva de estos depósitos a escala de toda la cuenca del Bierzo, por lo que hemos 
distinguido diversos niveles a escala de la Hoja que trataremos de asimilar a los descritos por otros autores en el 
área. 
Los depósitos más altos (QC1 y QC2) presentan una litología de cantos de cuarcitas con matriz arcillosa roja y 
están depositados directamente sobre el paleozoico o sobre el plio-cuaternario a una altura de 720 y 700 m. 
respectivamente. 
Posiblemente se pueden correlacionar estos depósitos con la superficie de Riego de Ambrós, basto glacis 
denudado que se extiende por el SE de la cuenca del Bierzo fuera ya de la Hoja, con una altura de 800 a 1000 m y 
con inclinación hacia el centro de la cuenca. 
Los niveles QC3 y QC4 corresponden a depósitos con una mayor extensión dentro de la Hoja y que se prolongan 
hacia el E, en la Hoja de Bembibre, con análogo desarrollo. La litología es similar a la de los anteriores y la 
pendiente es del orden del 3 por 100 hacia el W-SW, oscilando su cota entre 660 y 600 m para QC3 y 600 a 540 
para QC4; en este último nivel, se pueden apreciar evoluciones de glacis a terraza fluvial con disminución gradual 
de pendiente. 
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Los depósitos QC3 representan conos aluviales de poca pendiente, similares a los anteriores, aunque con una red 
fluvial de menor energía y con cauces más estabilizados, lateralmente estos depósitos se relacionan con la terraza 
más alta (QT1) de la red actual. 
Todos estos depósitos hacen pensar en un medio fluvial con una red dendrítica poco estabilizada, con cauces 
intermitentes y variables y con energía moderadamente alta, aunque gradualmente se va observando una mayor 
adaptación a una red estabilizada como la actual. 
3.4.2. Terrazas (QT1 a QT4) 
Con la instalación de la red fluvial actual se desarrolla un sistema de terrazas que podemos considerar único para 
todos los ríos e la Hoja. 
La terraza más alta (QT1) adquiere un gran desarrollo en toda la cuenca del bajo Bierzo. La altura relativa sobre el 
cauce actual disminuye de 20 a 10 m hacia la confluencia de los ríos Cúa y Sil. Presenta una litología típicamente 
fluvial con canales de gravas indentados en arcillas y limos y desarrollo de suelos rojos. 
La terraza QT2 tiene una altura de 6-7 m sobre el cauce actual. Los depósitos son de gravas grises con una 
potencia de 3 a 7 m. Según SLUITER y PANNEKOEK (1964), el índice de desgaste de los cantos se sitúa entre 
un depósito fluvial con aportaciones fluviotorrenciales estacionales. 
Los niveles QT3 Y QT4 corresponden a la llanura aluvial de inundación sobre la que se encaja el cauce (QAI) de 1 
a 1.5 m. 
4. TECTÓNICA 
 Las estructuras y discordancias presentes en la Hoja, evidencian la existencia de varios episodios de deformación. 
Han podido ser distinguidas dos etapas mayores de deformación producidas durante la orogénesis hercínica y con 
posterioridad al depósito de los materiales terciarios respectivamente. La deformación producida durante la 
orogénesis hercínica ha tenido lugar en varias fases y va acompañada de un metamorfismo regional de bajo grado 
y de un plutonismo. Por otra parte, los materiales terciarios, discordantes sobre los paleozoicos, también han sido 
deformados por una red de fracturas que favorece el hundimiento de la cuenca del Bierzo. 
 
4.1. LAS GRANDES ESTRUCTURAS ORIGINADAS DURANTE LA OROGÉNESIS  
HERCÍNICA 
En el transcurso de la orogénesis hercínica se formaron una serie de estructuras superpuestas de dirección general 
WNW-ESE. En el mapa y los cortes geológicos que lo acompañan, pueden observarse los pliegues y 
cabalgamientos que presentan esta dirección. Localmente, estas estructuras son modificadas por pliegues 
transversales, muy laxos de dirección NNE-SSW. 
Rayado horizontal: materiales precámbricos del Narcea, del núcleo del Manto de Mondoñedo y del antiforme del 
“Ollo de Sapo”. Cruces: granitos. Punteado: materiales terciarios y cuaternarios. El recuadro señala el área 
ocupada por la Hoja 1:50000 de Ponferrada. 
En la figura 1 se detallan las principales estructuras presentes en la Hoja. La continuación de las estructuras de E a 
W resulta a veces difícil, debido a la existencia de una amplia zona central cubierta por materiales terciarios. 
Muchas de las estructuras pueden seguirse regionalmente durante muchos kilómetros. Así sucede, por ejemplo, 
con el sinclinal de Sotelo, que puede seguirse desde la región de Ancares hasta el S de Astorga, o con el 
cabalgamiento de Toral de los Vados, que comenzando en la costa Cantábrica dibuja todo el arco astúrico. Este 
cabalgamiento ha sido denominado regionalmente, Cabalgamiento Basal del Mano de Mondoñedo. Al N de esta 
estructura existen una serie de pliegues, entre los que cabe destacar de N a S: anticlinal de Ancares, sinclinal de 
Sotelo y anticlinorio de Villafranca-Ponferrada (fig 1). Inmediatamente al S del cabalgamiento existe un anticlinal, 
anticlinal de Toral de los Vados, que corresponde a la terminación lateral del Manto de Mondoñedo. El límite SW 
de la Hoja es ocupado por el sinclinal de Peñalba. Todos los Pliegues citados son asimétricos, geométricamente 
asimilables y van acompañados de una esquistosidad de flujo. Sin embargo, las vergencias de los mismos van 
variando de N a S. Mientras al N, los planos axiales de los pliegues están inclinados hacia el S, al S, se disponen 
verticalmente e incluso llegan a estar inclinados al N. Estos cambios de vergencia indican la existencia de 
deformaciones posteriores a su formación. La existencia de estas deformaciones se pone en evidencia igualmente 
porque la esquistosidad de flujo está plegada en algunos lugares y en la parte NE de la Hoja se haya basculada e 
inclinada al N. El hecho de que en todo el flanco S del sinclinorio de Vega (ángulo NE de la Hoja) la esquistosidad 
de flujo se disponga de este modo, indica la existencia de grandes pliegues posteriores a la formación de la dicha 
esquistosidad. 
De acuerdo con lo expresado, en la Hoja de Ponferrada hay una sucesión de estructuras que comienza por la 
existencia de pliegues asimétricos, con esquistosidad de flujo de plano axial y vergentes al N, que son cortados por 
cabalgamientos posteriormente deformados por pliegues de gran longitud de onda vergentes hacia el S. Todas 
estas estructuras son homoaxiales en términos generales. 
4.1.1. La primera fase de deformación. 
Como pertenecientes a la primera fase de deformación hercínica, aparecen pliegues con esquistosidad de flujo 
generalizados por toda la región. La escala de estos pliegues es muy variable, encontrándose desde pliegues 
únicamente visibles en cartografía, hasta pliegues a escala de afloramiento. En general su morfología es de tipo 
similar o próximo a él, e incluso a veces “chevron”. No obstante, la existencia de distintos tipos de materiales, 
proporciona modificaciones en la morfología de los pliegues. Así, es fácil contrastar la morfología de los pliegues 
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menores que se desarrollan en las calizas de Cándana, con los originados en las areniscas y cuarcitas de la serie de 
los Cabos. La posición de los planos axiales debía ser originalmente muy tendida y dirigida al N; debido a las 
deformaciones posteriores, esta disposición no se mantiene en el momento actual. 
La esquistosidad de flujo que acompaña a los pliegues es muy penetrativa, aunque se aprecian diferencias en su 
desarrollo entre los niveles pizarrosos y los arenosos o cuarcíticos. Está originada por la deformación de los 
minerales originales de la roca y recristalización de otros nuevos. Debida a que el grado de metamorfismo sufrido 
por las rocas no es muy alto, se conservan muchos minerales originales. 
Sobre los planos de esquistosidad llega a ser visible en el campo, a veces, una lineación de crecimiento mineral. 
4.1.2. La segunda fase de deformación. 
A la segunda fase de deformación corresponden los cabalgamientos que afectan a los pliegues preexistentes. El 
cabalgamiento más importante es el de Toral de los Vados, continuación del cabalgamiento basal del Manto de 
Mondoñedo (figura 3). Existen, no obstante, otros cabalgamientos de menor importancia como el situado en el 
núcleo del Sinclinal de Sotelo. 
El cabalgamiento de Toral de los Vados atraviesa toda la zona Asturoccidental-leonesa, pasando por la Hoja de 
Ponferrada y desapareciendo bajo el Terciario de la Meseta al S de Astorga. En la presente Hoja, este 
cabalgamiento pone en contacto la Formación Cándana-Herrería con la Serie de los Cabos; su plano está 
ligeramente inclinado hacia el N debido a las deformaciones posteriores, ya que su sentido de desplazamiento fue 
de Sur a Norte y no de Norte a Sur. Asociado a este importante accidente, existen cabalgamientos menores 
(cabalgamiento que sigue el valle del río Valcárcel). Normalmente, asociados al frente de cabalgamiento se 
encuentran pliegues de pequeño tamaño acompañados de una esquistosidad de crenulación. 
El cabalgamiento de Toral de los Vados separa dos regiones que desde el punto de vista paleogeográfico son 
distintas. Al Norte, las características estratigráficas corresponden al Dominio del Navia y Alto Sil con la 
existencia de un Ordovícico completo. Al Sur, la sucesión estratigráfica se caracteriza por la ausencia de 
materiales correspondientes a parte del Ordovícico Medio y Superior, como corresponde al Dominio del Manto de 
Mondoñedo-Peñalba. Este hecho es indicativo de la gran magnitud del desplazamiento de este cabalgamiento. 
4.1.3. La tercera fase de deformación. 
Para localizar la existencia de las grandes estructuras originadas durante esta fase, es necesario observar la 
disposición que tiene la estratificación y la esquistosidad de flujo correspondiente a la primera fase (S1). La 
esquistosidad de flujo debía de presentar una posición muy similar en toda la Hoja antes de esta tercera fase. 
Observando en consecuencia la posición actual de la misma, así como de los pliegues primeros se obtendrá la 
geometría y posición de los pliegues de tercera fase. 
En el ángulo NE de la Hoja (flanco S del Sinclinorio de Vega) S1 está basculada al N, y algo más al S, a la altura 
del embalse de Bárcena, ya se encuentra inclinada al S, detectándose en consecuencia un pliegue de tercera fase 
entre estas dos posiciones. A partir del sinclinal de Sotelo y hasta el límite Sur de la Hoja, la esquistosidad de 
primera fase pasa de estar inclinada al Sur unos 60º hasta cambiar gradualmente a lo largo de esta transversal, 
llegando a estar inclinada al Norte unos 60º ó 70º a la altura de Toral de los Vados. 
Aparte de los efectos mayores de tercera fase, originando estructuras de gran tamaño, aparecen estructuras 
menores de muy diversos tipos. Así aparecen desde pliegues de pequeño tamaño y morfología tipo “kink” hasta 
micropliegues con esquistosidad de crenulación. La distribución de estas estructuras de apariencia tan diferente no 
es uniforme, existiendo áreas en las que incluso no se observa la crenulación, aunque presenta distintas posiciones, 
generalmente está inclinada al norte, siendo a veces muy penetrativa y llegando a dar lugar a un bandeado 
tectónico. Las crenulaciones se desarrollan en los materiales del tipo de las pizarras y ampelitas silúricas más que 
en los materiales de la Serie de los Cabos o en las pizarras de Luarca, mientras que los kink-bands se originan 
mejor en las Pizarras de Luarca que en los restantes materiales. 
La lineación de crenulación presenta una dirección, más o menos subparalela a las estructuras de primera fase, 
aunque en ocasiones llega a formar ángulos de 10 o 15 grados. 
4.1.4. Las fases tardías. 
Con posterioridad a las estructuras ya descritas, se originaron otras de influencia menor en los aspectos 
cartográficos. Se trata, entre otras, de pliegues transversales a los anteriores de dirección NNE-SSW. En realidad 
son muy poco importantes y sus efectos se traducen en inflexiones en la dirección de las estructuras hercínicas 
anteriores (arqueamientos de la traza axial de algunos pliegues). Aparte de estos pliegues existe una red de 
diaclasas con dirección transversal NNE-SSW, que a veces llega a ser muy densa y llega a originar kink-bands 
subverticales. También se han localizado fallas de plano vertical y pequeño desplazamiento con la misma 
dirección que van a tener cierta importancia con posterioridad al depósito del Terciario, al ser reactivadas. 
Existen fallas inversas, como la situada 2 Km al N de Quilos, cuya posición en el tiempo es difícil de precisar dada 
la ausencia de referencias. En su continuidad dentro de la Hoja de Vega de Espinareda (IGME, in litt) parece 
relacionarse con el núcleo de un pliegue de tercera fase. 
 
4.2. LA DEFORMACIÓN ALPÍDICA 
Dentro de este apartado se incluyen estructuras generadas en distinto tiempo, pero todas ellas relacionadas con los 
materiales Terciarios y Plio-Cuaternarios. 
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En el área de la Hoja, los materiales terciarios más antiguos (Mioceno), presentan localmente buzamientos fuertes, 
entre 30 y 45, debidos a basculamientos y flexiones originadas por fracturas. Algunas de estas fracturas son 
fosilizadas por los depósitos Plio-cuaternarios, tal y como sucede en Santalla. Con posterioridad al depósito de los 
materiales pliocénicos se producen también fracturas aunque de una importancia menor. 
Existen dos redes de fracturas: una de ellas de dirección general NNE-SSW y otras de dirección aproximada E-W. 
Debido a estos dos sistemas se formó la gran depresión del Bierzo en la que se encuentran preservados los 
materiales terciarios. La red de fracturas NNE-SSW debe corresponder a la reactivación de fallas tardihercínicas 
de plano vertical. La otra red debe probablemente generarse durante este período de deformación y da lugar a 
fallas normales. 
 
5. PETROGRAFÍA 
5.1. METAMORFISMO 
Las rocas paleozoicas y precámbricas presentes en la Hoja, han sufrido un metamorfismo regional de bajo grado 
que no supera la facies de los esquistos verdes. 
Además de este metamorfismo regional se observa un metamorfismo de contacto, debido al granito de Ponferrada, 
en la parte centro-oriental de la Hoja. 
El metamorfismo regional sólo alcanza la zona de la clorita, aunque localmente, llegan a aparecer biotitas 
incipientes. Los materiales precámbricos y los paleozoicos se transforman, por efecto del metamorfismo y de la 
deformación en filitas y metasamitas. La paragénesis más frecuente en las rocas pelíticas y psamíticas es: cuarzo-
clorita-moscovita. En menor propoción se han encontrado otras paragénesis tales como: cuarzo-sericita-clorita-
albita. Cuarzo-clorita-sericitacloritoide y cuarzo-sericita-clorita-biotita. La existencia de biotita, siempre muy 
incipiente se da en niveles psamíticos. En las pizarras y ampelitas silúricas e incluso a veces en las Pizarras de 
Luarca, aparece una paragénesis con cloritoide condicionada por el hecho de que estos materiales reúnen unas 
condiciones químicas favorables (abundancia de materia orgánica, óxidos de hierro y alumnio). 
El tipo de metamorfismo no puede llegar a determinarse dentro del ámbito de la Hoja debido al bajo grado que 
alcanza. Regionalmente, CAPDE-VILA (1968) considera, en la zona Asturoccidental-leonesa, que el 
metamorfismo es de tipo intermedio de baja presión. 
Las relaciones entre cristalización y deformación pueden establecerse tomando como referencia a la esquistosidad 
de flujo originada durante la primera fase de deformación. Durante la formación de la esquistosidad de flujo existe 
una cristalización de moscovita y clorita. En escasísimas ocasiones ha podido verse una blastesis de clorita anterior 
a esta esquistosidad. Las biotitas, cuando existen, son postectónicas. En consecuencia, el metamorfismo regional 
parece alcanzar su clímax con posterioridad a la primera fase de deformación. 
El emplazamiento del Granito de Ponferrada da lugar a la formación de una aureola de metamorfismo de contacto 
de poca extensión. Las rocas afectadas presentan asociaciones mineralógicas con biotita, andalucita y cordierita. 
Estos minerales son siempre postectónicos en relación con la esquistosidad de flujo. Las rocas afectadas 
corresponden a la Serie de los Cabos, Pizarras de Luarca, Formación Agüeira y ampelitas silúricas. De entre ellas, 
las areniscas y cuarcitas presentan una gran recristalización, dando lugar en ocasiones a la formación de mosaicos 
de cuarzo. 
 
5.2. ROCAS ÍGNEAS 
Granito de Ponferrada (Y3). Las rocas graníticas aflorantes en la Hoja están situadas en el centro-oeste de la 
misma, aflorando en una extensión de 7-8 Km2, siendo difícil de precisar la misma, al estar la mayor parte 
recubierta por Terciario.  
Se trata de un pequeño “stock” granítico, y de manera general de un granito de dos micas con megacristales. 
En cuanto a la edad del cuerpo intrusivo, no cabe duda de que es claramente posterior a las fases de deformación 
principal. Datos de campo y microscopio corroboran esta idea, ya que la intrusión ha asimilado parte de la roca de 
caja, dejando pequeños isleos que no han sido asimilados, así como una aureola de metamorfismo térmico, de la 
que nos ocuparemos en otro apartado. Así mismo, no se ha observado ninguna orientación en los minerales 
laminares ni a escala mesoscópica ni microscópica, sino que se encuentran dispuestos de forma arbitraria. Por otro 
lado, no se han observado de manera general fenómenos cataclásticos tales como trituración, granulación y demás 
efectos de deformación. Todos estos hechos sugieren que se trata de una intrusión postectónica cuya cristalización 
evolucionó en un medio tectónicamente tranquilo. 
Desde un punto de vista petrográfico, y siguiendo el trabajo de O. SUAREZ, las rocas graníticas estudiadas 
pueden ser divididas en dos facies fundamentales. 
Facies común: se trata de granitos generalmente de grano grueso, con texturas hipidiomórficas heterogranulares a 
veces con intercalaciones gráficas, como constituyentes principales parecen: cuarzo, plagioclasa, feldespato 
potásico (microclina), moscovita y biotita. 
El cuarzo aparece en cristales xenomórficos. La plagioclasa oligoclasa o andesina se observa idio o 
subidiomórfica, maclada, zonada, a veces con alteración (sericita + caolín) débil, con preferencia en los núcleos. 
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La microclina generalmente presenta la macla de Carlsbad. Aparece ligeramente caolinizada. La pertitización no 
es un hecho frecuente y cuando se observa es en formas microcristalinas. 
La biotita suele ser de color pardo-rojizo, fuertemente pleocroica, con frecuentes inclusiones de circón con halos 
pleocroicos. La variedad de color verdosa es escasa. La moscovita que se forma a partir de la biotita es fácilmente 
reconocible, ya que presenta relictos en los núcleos de aquella. Se aprecia mineral de hierro y algo de esfena y 
rutilo según las líneas de exfoliación. 
Los minerales accesorios comunes son: apatito, circón, esfena y opaco; clorita, turmalina, rutilo y mineral de 
hierro aparecen en ocasiones. 
En algunas zonas, puede distinguirse dentro de esta facies una subfacies cordierítica, de color más oscuro, en la 
que además de aumentar la proporción de biotita, contiene enclaves de 1 a 2 cm de longitud de cordierita. 
Facies de grano fino a medio. De composición parecida a la anterior, las diferencias se establecen en el campo, y 
representan (además de una mayor proporción de moscovita y una desaparición progresiva de biotita, que en 
algunas muestras es total) una disminución en el tamaño del gran. Pueden distinguirse dos subfacies: subfacies 
granitífera y subfacies aplítica. 
Subfacies granitífera. Se caracteriza por la presencia de granates de color rojizo que dan a la roca un moteado. Al 
microscopio se caracteriza porque el cuarzo se presenta en agrupaciones redondeadas, envueltas en laminillas de 
moscovita. 
Subfacies aplítica, aparte de los diques, que se describirán posteriormente, las aplitas constituyen facies de borde, 
con gran proporción de cuarzo y diversos tipos mineralógicos. 
 
5.3. ROCAS FILONIANAS (Q, FA, FO) 
Hay tres tipos principales de rocas filonianas asociadas a la intrusión granítica. 
El primer tipo, con filones de cuarzo, que se presentan desde un punto de vista petrográfico, en cristales gruesos y 
muy gruesos, con fuerte extinción ondulante y pequeñas láminas de mica blanca y apatito como componentes muy 
accesorios. 
Asociados a estos filones se presentan mineralizaciones de Scheelita de poca consideración. 
El segundo tipo está compuesto por filones aplíticos, que presentan una textura panalotriamórfica con albita, 
cuarzo, feldespato potásico y moscovita como minerales fundamentales. Los accesorios son: apatito, mineral de 
hierro, opaco y biotita verde, siguiendo un orden decreciente según la abundancia. Se observa síntomas de 
caolinización suave en el feldespato potásico. 
Los pórfidos graníticos presentan textura porfídica hipidiomórfica con plagioclasa como fenocristal, nucleada, a 
veces zonada y ligeramente alterada en el núcleo, feldespato potásico, cuarzo y moscovita como constituyentes 
principales. 
Como accesorios comunes aparecen: biotita residual, apatito, opaco y mineral de hierro. 
 
6. HISTORIA GEOLÓGICA 
6.1. HISTORIA GEOLÓGICA DURANTE EL PALEOZOICO 
La historia geológica correspondiente a los materiales paleozoicos de esta Hoja debe inscribirse en un contexto 
más amplio, teniendo en cuenta que esta zona queda inscrita dentro de una unidad mayor denominada Zona 
Asturoccidental- Leonesa, para la cual se tiene un conocimiento general de su evolución sedimentológica, 
tectónica y metamórfica. 
La historia geológica comienza con el depósito de los materiales precámbricos, cuyas condiciones de 
sedimentación no han podido llegar a establecerse debido a la escasez de afloramientos existentes en la Hoja. 
Con anterioridad al depósito del Cámbrico Inferior, estos materiales debieron sufrir una deformación (si se tiene en 
cuenta su comparación con las pizarras del Narcea) o bien sufrieron emersión dada la naturaleza del contacto 
Cámbrico- Precámbrico. 
Durante todo el Paleozoico Inferior tiene lugar una sedimentación fundamentalmente detrítica, aunque con ciertos 
episodios calcáreos, la sedimentación se inicia en el Cámbrico Inferior con depósitos marinos someros de 
materiales clásticos con excepción de algunos niveles calcáreos en su parte inferior. 
El depósito de la caliza de Vegadeo situada en el límite Cámbrico Inferior y Medio, también tuvo lugar en un 
medio marino somero. 
Desde el Cámbrico Medio hasta el Ordovícico Inferior, las series que se localizan en la Hoja son 
fundamentalmente detríticas y corresponden a depósitos de aguas someras: no obstante, es durante esta época 
cuando tiene lugar una subsidencia diferencial en la cuenca que da lugar al hecho de que esta serie tenga 
variaciones en espesor muy notables entre la zona norte y sur. Estas diferencias apuntadas aquí se manifiestan de 
forma más apreciable, durante el Ordovícico Medio y Superior, llegando a establecerse dos dominios 
paleogeográficos, uno al norte que ha sido denominado Alto Sil y otro al sur denominado dominio de Peñalba. 
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En el dominio situado al norte (parte N y NE de la Hoja), el Ordovícico Medio se encuentra ampliamente 
representado por unas pizarras negras pritosas cuyo depósito tuvo lugar en un medio muy reductos; igualmente el 
Ordovícico Superior queda constituido por una potente serie arenosa-pelítica con carácter turbidítico (Formación 
Agüeira). 
En el dominio de Peñalba (parte SW de la Hoja), sinclinal de Peñalba. El Ordovícico Medio no está representado o 
únicamente lo está por unos me3tros de pizarras y el Ordovícico Superior tampoco tiene representación haciendo 
salvedad de las Calizas de Aquiana, en el caso de que éstas sean consideradas como correspondientes al Ashgill. 
De este modo, durante el Ordovícico se encontraría al norte un profundo surco, mientras al sur, se desarrollaría una 
zona de umbral. De acuerdo con lo anteriormente expresado, queda constituido un ciclo sedimentario tipo 
geosinclinal, quedando interrumpido en el Silúrico. 
Durante el Silúrico la sedimentación es uniforme en el ámbito de la Hoja teniendo lugar depósitos de medios 
reductores. 
El Devónico presente únicamente en una pequeña zona, está representada por una serie de calizas conchíferas, 
propias de un medio de plataforma. 
Las rocas paleozoicas han sufrido una deformación y un metamorfismo durante la orogénesis herciniana, estando 
sometidos estos materiales a tres fases principales de deformación. De estas tres fases, la primera y la segunda son 
fases tangenciales que dan lugar a pliegues y cabalgamientos vergentes al Norte y ala tercera repliega las 
estructuras anteriores y da lugar a pliegues mayores de gran longitud de onda. A estas deformaciones acompaña un 
metamorfismo de bajo grado y con posterioridad a las mismas tiene lugar el emplazamiento del Granito de 
Ponferrada que condiciona la existencia de un metamorfismo de contacto en los materiales encajantes. 
 
6.2. HISTORIA GEOLÓGICA DURANTE EL TERCIARIO Y CUATERNARIO 
Durante el Mioceno se produce la individualización de la cuenca del Bierzo mediante el rejuego de fracturas y la 
posterior deposición de los materiales terciarios en extensos abanicos aluviales. Movimientos posteriores dislocan 
los materiales terciarios como lo prueba el hecho de que la mayor parte de los contactos Terciario- Paleozoico son 
tectónicos. Los depósitos tipo “raña” fosilizan estas fracturas, aunque se observan indicios de movimientos post-
pliocenos de escasa importancia. 
Con posterioridad se desarrolla un completo sistema de glacis, glacis-terraza y terrazas fluviales con un 
encajamiento sucesivo de la red fluvial. 
 
7. SISMICIDAD 
En cuanto a la tectónica, toda el área terciaria de la cuenca del Duero es una zona estable que, desde su formación 
durante la Orogenia Alpina, no se ha visto afectada por ningun tipo de fenómeno tectónico mencionable. 
La ciudad de Ponferrada y su entorno se encuentran en una zona de intensidad sísmica baja a la que, dispuesto en 
la norma NCSE-02 y según el mapa de peligrosidad sísmica, le corresponde una Aceleración Sísmica Básica 
menor de 0,04g. Por ello, esta normativa no es de normativa aplicación en edificaciones de importancia normal o 
especial. 
 
Figura 2. Mapa de peligrosidad sísmica de España. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se van a definir las características geotécnicas y geomecánicas de los materiales afectados por 
la realización de las obras de urbanización. Hay que señalar que debido a las limitaciones propias del carácter 
académico del proyecto fin de carrera, los sondeos y calicatas que se aportan en este anejo pertenecen a obras 
próximas ya ejecutadas, aceptándolos como válidos (ante la imposibilidad lógica de contar con datos reales) por 
pertenecer a regiones geológicas similares, poseer la misma roca matriz, tener similares características de 
superficie a las observadas in-situ en la parcela de proyecto, etc. 
 
Este Anejo es de vital importancia puesto que nos permitirá conocer las condiciones geológicas del terreno, lo que 
condicionará de manera determinante las obras a realizar. Un reconocimiento geológico insuficiente puede 
producir problemas, durante la construcción, de gran coste económico. 
 
2. OBJETO Y ALCANCE 
 
La finalidad general de estos estudios es la de proporcionar una información suficiente al proyectista, con la 
profundidad que requiere la fase considerada del proyecto, sobre los siguientes puntos: 
 
− El terreno como cimiento de las carreteras y de las edificaciones. 
 
− La naturaleza de los materiales a excavar para la previsión de la maquinaria a utilizar y de su posible 
aprovechamiento en las explanaciones. 
 
− La incidencia sobre la estabilidad del terreno natural. 
 
El estudio está encaminado a obtener la siguiente información: 
 
• Identificación de los diferentes niveles que constituyen el subsuelo en el solar. 
 
• Determinación de las características geotécnicas de estos niveles; identificación, propiedades de estado y 
parámetros resistentes. 
 
• Determinación de la presencia de un nivel freático a profundidades a las que pueda afectar a las obras objeto de 
estudio y de la potencial agresividad de estas aguas en el caso que se detecten. 
 
• Como consecuencia de los estudios definidos en los apartados anteriores, fijar criterios acerca de la 
excavabilidad y potencial aprovechamiento de los materiales presentes a lo largo del ámbito del estudio para su 
posterior empleo en la construcción de los rellenos contemplados por el proyecto, acerca de las condiciones de 
cimentación en los emplazamientos de las viviendas y de la potencial agresividad de los suelos y aguas freáticas al 
hormigón. 
 
3. ENTORNO GEOLÓGICO 
 
En el anejo 05 “Estudio Geológico” se describen las condiciones geológicogeotécnicas generales sobre el que 
incidirán las obras de urbanización de la zona ubicada en el sector de suelo SUD-11, localizado en Ponferrada. 
 
Dicho estudio se ha basado en la recopilación y el análisis documental, que en este anejo se completará con una 
inspección directa del campo, incluyendo, esta última, la excavación de calicatas, la toma de muestras y la 
realización de análisis de laboratorio. 
 
Los datos geológicos se obtienen a partir de la hoja 158 (10-09), Ponferrada, del Mapa Geológico Nacional 
(MAGNA) publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:50.000. 
4. TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 
 
Los trabajos de campo han consistido en la excavación de doce calicatas y la realización de diecinueve ensayos de 
penetración dinámica tipo Borro. Aprovechando la apertura de las calicatas, se han tomado una serie de muestras 
representativas de los materiales aflorantes para ser caracterizados mediante la realización de ensayos de 
laboratorio. 
 
 
4.1. CALICATAS 
 
Las calicatas consisten en pequeñas excavaciones de poca profundidad realizadas con retroexcavadora mixta. Las 
profundidades alcanzadas suelen oscilar entre 2 y 4 m en función de la longitud del brazo de la maquinaria. 
Debido a su bajo coste se puede realizar un mayor número que en el caso de los sondeos. Durante la excavación se 
tomaron muestras de los materiales que forman el sustrato de la zona de estudio, a fin de proceder a su 
reconocimiento mediante la realización de ensayos de laboratorio. 
 
En la siguiente tabla se muestra la situación de las calicatas, junto con la profundidad de cada una y las muestras 
que se han tomado. 
 
 
 
 
 
4.2. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICO 
 
Se han realizado nueve (9) ensayos de penetración dinámica tipo DPSH según norma UNE 103-801-94. 
 
El ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza cónica mediante el golpeo de una maza de 63,5 Kg. 
de peso, que cae, en caída libre, desde una altura de 76 cm, con el objeto de medir el número de golpes que se 
requiere para conseguir una penetración en el terreno de 20 cm. 
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El ensayo ha finalizado cuando se ha alcanzado el rechazo, esto es, cuando se alcanza una andanada de 100 golpes 
sin que se desciendan los 20 cm de penetración establecidos. La localización de estos ensayos, y las profundidades 
alcanzadas por los mismos han sido: 
 
 
 
 
 
5. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Sobre las muestras obtenidas se han realizado los oportunos ensayos en laboratorios. Se han ensayado un total de 6 
muestras sobre las cuales se han efectuado los siguientes ensayos: 
 
 
A continuación se incluyen las tablas resumen de todos los ensayos realizados. Adicionalmente se incluye el grupo 
geotécnico en el que han sido realizados: 
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6. HIDROGEOLOGÍA LOCAL. NIVEL FREÁTICO 
En ninguna de las investigaciones efectuadas se detectó la presencia del nivel freático. 
 
7. SISMICIDAD 
La zona de actuación se ubica en el la ciudad de Ponferrada (león). De acuerdo con los "Criterios de aplicación de 
la norma" es obligatoria la aplicación de la norma sísmica en las obras y servicios a proyectar de importancia 
normal cuando la aceleración sísmica básica es mayor o igual a 0.04g. 
 
A continuación se adjunta el Mapa de Peligrosidad Sísmica de España con la indicación del coeficiente de 
contribución (k). 
 
En este mapa se observa que la aceleración sísmica básica en la zona de estudio es inferior a 0.04g, por lo que no 
es de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. DATOS GEOTÉCNICOS 
 
Con la información procedente de las investigaciones efectuadas (con un total de doce calicatas y diez y nueve 
penetrómetros dinámicos) se ha definido así, de forma local, la disposición estratigráfica y caracterización 
geotécnica de los materiales aflorados. 
 
De esta forma se ha considerado en diferenciar tres grupos litológicos constituidos por depósitos: Cuaternarios 
(Q): 
 
QRE-1: Relleno antrópico grueso. 
 
QRE-2: Relleno antrópico fino. 
 
QT: Mezcla de gravas, arenas y limos. Terraza Aluvial. 
 
8.1. UNIDADES GEOTÉCNICAS 
 
A partir de las litologías establecidas en el informe geológico, y una vez analizados los resultados de los ensayos 
de laboratorio, se han establecido unas unidades geológico-geotécnicas atendiendo a su génesis, naturaleza y 
parámetros geotécnicos. 
En este apartado se expondrán, sus características litológicas y parámetros geotécnicos característicos 
estableciendo para cada una de ellas unos parámetros geomecánicos, que permitan aventurar los efectos que pueda 
plantear la intervención sobre dichas unidades. 
 
8.1.1. Relleno antrópico grueso (QRE-1) 
 
Su presencia se restringe fundamentalmente al perímetro norte y este de la actuación. La tabla adjunta resume los 
espesores detectados en las calicatas y penetraciones dinámicas. 
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Fuertemente heterolítico lo forma una mezcla de estéril de mina (fragmentos de pizarras, esquistos pizarrosos, 
carbón) y restos de las terrazas adyacentes (bolos cuarcíticos redondeados) donde la matriz la constituyen limos 
arenosos negros. 
 
Identificación 
 
Sobre muestras tomadas en las calicatas se han efectuado ensayos de identificación. La tabla adjunta resume los 
resultados obtenidos: 
 
 
 
La clasificación de estos materiales es SP-SM. La fracción fina la componen dominantemente limos no plásticos. 
La humedad natural media alcanza un valor de 12.9, estableciéndose bibliográficamente un valor de densidad seca 
de 1.7 (T/m3). 
 
Deformabilidad y resistencia: 
 
Su compacidad se ha investigado mediante ensayos de penetración dinámica. El cuadro adjunto resume los valores 
obtenidos para este nivel. 
 
 
 
A efectos de comportamiento reológico supondremos que ambos niveles lo hacen de forma similar aun suelo 
granular con NSPT 28 (Valor medio menos la desviación estándar). Bajo estos condicionantes el módulo de 
deformación puede deducirse del valor de golpeo NSPT. 
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De cara a los cálculos a efectuar se considera tomar para este nivel un valor no superior a 20 MPa.  
 
Parámetros de Corte: 
 
El ángulo de rozamiento interno puede deducirse a partir del valor característico NSPT según las siguientes 
correlaciones: 
 
 
 
Se deducen valores de 35º. A efectos de cálculos se recomienda considerar valores de cohesión nulos. 
 
Permeabilidad: 
 
Según el Código Técnico de la Edificación en su anejo D, Tabla D.28, se proponen los siguientes valores de 
coeficiente de permeabilidad. 
 
 
 
Se adjunta, asimismo, una estimación del rango de permeabilidad en suelos (Tomado de González Vallejo, 2002): 
 
En base a estas tablas, se recomienda considerar una permeabilidad para estos materiales del orden de 10-3 cm/s. 
 
Agresividad: 
 
Se han efectuado sobre estos materiales ensayos destinados a determinar el contenido de sulfatos. 
 
Los valores obtenidos permiten clasificarlos como de Agresividad MEDIA al hormigón y sus componentes. 
 
8.1.2. Relleno antrópico fino (QRE-2) 
 
Al igual que en litotipo anterior, su presencia se restringe fundamentalmente al perímetro norte y este de la 
actuación aflorando siempre bajo el nivel grueso. La tabla adjunta resume los espesores detectados en las calicatas 
y penetraciones dinámicas. 
 
 
 
Fuertemente lo forma un material de lavado o balsa de estériles formado por limos arenosos negros con gravas 
pizarrosas. 
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Identificación 
 
Sobre muestras tomadas en las calicatas se han efectuado ensayos de identificación. La tabla adjunta resume los 
resultados obtenidos: 
 
 
 
La clasificación de estos materiales es ML. La humedad natural media alcanza un valor de 29.2, estableciéndose 
bibliográficamente un valor de densidad seca de 1.1 (T/m3). 
 
Deformabilidad y resistencia: 
 
Su compacidad se ha investigado mediante ensayos de penetración dinámica. El cuadro adjunto resume los valores 
obtenidos para este nivel. 
 
 
A efectos de comportamiento reológico supondremos que ambos niveles lo hacen de forma similar a un suelo 
granular con NSPT 8 (Valor medio menos la desviación estándar). Bajo estos condicionantes el módulo de 
deformación puede deducirse del valor de golpeo NSPT. 
 
 
De cara a los cálculos a efectuar se considera tomar para este nivel un valor no superior a 4 MPa. 
 
Parámetros de Corte: 
 
El ángulo de rozamiento interno puede deducirse a partir del valor característico NSPT según las siguientes 
correlaciones: 
 
 
 
Se propone para estos materiales un valor de ángulo de fricción de 26º. A efectos de cálculos se recomienda 
considerar valores de cohesión nulos. 
 
Permeabilidad: 
 
Según el Código Técnico de la Edificación en su anejo D, Tabla D.28, se proponen los siguientes valores de 
coeficiente de permeabilidad. 
 
 
 
En base a estas tablas, se recomienda considerar una permeabilidad para estos materiales del orden de 10-5 cm/s. 
 
Agresividad: 
 
Se han efectuado sobre estos materiales ensayos destinados a determinar el contenido de sulfatos. 
Los valores obtenidos permiten clasificarlos como de Agresividad MEDIA al hormigón y sus componentes. 
 
8.1.3. Mezcla de gravas, arenas y limos. Terraza Aluvial (QT) 
 
Corresponden a los sistemas de aterrazamiento del río Sil (T2). Litológicamente el nivel lo constituye un depósito 
conglomerático clasto-soportado formado por clastos subredondeados a redondeados, mal clasificados y 
heterométricos, de naturaleza silícea, donde la matriz la forma una mezcla de arenas y limos. El color es marrón 
claro a beige. 
 
El cuadro adjunto resume los espesores detectados en las investigaciones efectuadas: 
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Identificación: 
 
Sobre las muestras tomadas en calicatas se efectuaron ensayos de identificación. El cuadro adjunto resume los 
resultados obtenidos. 
 
 
En general los materiales clasifican como GP/GW es decir mezclas de gravas y arenas con clasificación buena a 
deficiente. La fracción fina la componen dominantemente limos no plásticos. La humedad natural media alcanza 
un valor de 6.97, estableciéndose bibliográficamente un valor de densidad seca de 2.1 (kN/m3). 
 
Deformabilidad y resistencia: 
 
Sobre los materiales que conforman el nivel de aterrazamiento se efectuaron ensayos de penetración dinámica. La 
tabla adjunta resume los valores obtenidos. 
 
 
 
A efectos de comportamiento reológico supondremos que ambos niveles lo hacen de forma similar a un suelo 
granular con NSPT 41 (Valor mínimo de los obtenidos). Bajo estos condicionantes el módulo de deformación 
puede deducirse del valor de golpeo NSPT. 
 
 
Se recomienda para estos materiales el uso de un valor del módulo de elasticidad de 56 MPa. 
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Parámetros de Corte: 
 
El ángulo de rozamiento interno de los materiales que conforman las terrazas puede deducirse a partir del valor 
característico NSPT según las siguientes correlaciones: 
 
 
 
Se deducen valores próximos a los 40º. 
 
Como valores de cohesión para estos se recomienda no superar valores de 10 kPa. 
 
Permeabilidad: 
 
Según el Código Técnico de la Edificación en su anejo D, Tabla D.28, se proponen los siguientes valores de 
coeficiente de permeabilidad. 
 
En base a estas tablas, se recomienda considerar una permeabilidad para estos materiales de 10-2 cm/s. 
 
Agresividad: 
 
Se han efectuado sobre estos materiales ensayos destinados a determinar el contenido de sulfatos. 
Los valores obtenidos permiten clasificarlos como de No Agresivos. 
 
8.2. PARÁMETROS OBTENIDOS PARA CADA UNIDAD GEOTÉCNICA 
 
9. RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
Con los datos procedentes de las investigaciones efectuadas se ha realizando su sectorización en base a criterios 
geológicos, según el material aflorado en cada caso. 
 
En los epígrafes siguientes se evalúa: 
 
• Su comportamiento frente a la excavación. 
 
• La aptitud de cada uno de ellos desde el punto de vista de la definición de explanadas y su potencial reutilización 
para la construcción de los terraplenes. 
 
9.1. ESTUDIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
9.1.1. Excavabilidad de materiales 
 
Los materiales a excavar serán los correspondientes a los niveles geotécnicos de rellenos antrópicos (QRE) y 
materiales de aterrazamiento aluvial (QTE). En ambos casos podrá acometerse mediante medios mecánicos 
habituales. 
 
9.1.2. Coeficientes de paso 
 
El coeficiente de paso se define como la relación entre el volumen final obtenido en obra y el volumen 
inicial del terreno, antes de ser excavado. Puede obtenerse de acuerdo con la siguiente expresión: 
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Las pérdidas sufridas por saturación del material durante el proceso de excavación, transporte y extendido, o las 
debidas a dificultades de compactación y otros factores, se tienen en cuenta adoptando un porcentaje de 
aprovechamiento. Con este porcentaje de aprovechamiento propio de cada desmonte se calcula el movimiento de 
tierras. 
 
De acuerdo con estas premisas se ha calculado el coeficiente de paso para los materiales procedentes de las 
excavaciones. 
 
Teniendo en cuenta la escasez de datos fiables debido a la dificultad para obtener muestras inalteradas debido a su 
granulometría, se ha optado por emplear valores considerados representativos de la bibliografía existente. 
 
En el cálculo del coeficiente de paso de desmonte a terraplén puede estimarse como relación entre los volúmenes 
extraídos en desmonte y los aplicados a terraplén. 
 
El coeficiente de paso podría expresarse a través de la siguiente relación: 
 
 
 
Donde: 
 
V= volumen de material extraído (m3) 
γns= densidad natural seca del terreno in situ (t/m3) 
γop= densidad óptima ensayo Próctor (t/m3) 
CP= coeficiente de paso 
 
De ello resulta: 
 
 
 
La tabla adjunta resume los resultados obtenidos. 
 
 
 
9.2. CLASIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES EN LA FORMACIÓN DE 
RELLENOS 
 
Con las muestras procedentes de las calicatas se han efectuado ensayos de identificación que han permitido su 
agrupación en litotipos según criterios de naturaleza litológica y geológica. 
 
A este respecto se han definido tres grandes grupos atendiendo a su génesis: 
 
• Materiales de relleno (QRE) 
• Materiales de Terraza Aluvial (QTE) 
 
Las particularidades litológicas han permitido la creación de los subgrupos que a continuación se enumeran: 
 
• Materiales de relleno (QRE): 
 
o Relleno antrópico grueso (QRE-1) 
o Relleno antrópico fino (QRE-2) 
 
Las muestras agrupadas dentro de los litotipos definidos se han cuarteado y mezclado realizándose sobre ellas 
ensayos de identificación, caracterización química, compactación y capacidad de soporte que permitan caracterizar 
los materiales procedentes de las excavaciones desde el punto de vista de  su uso como materiales de relleno de 
terraplén. 
 
Los cuadros adjuntos resumen los resultados obtenidos para los grupos litológicos identificados: 
 
• Relleno antrópico grueso (QRE-1) 
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Con las analíticas de laboratorio efectuadas se concluye que la clasificación de estos materiales es INADECUADO 
debido a los elevados contenidos en materia Orgánica. No podrán ser utilizados en el cuerpo de terraplén debiendo 
destinarse a vertedero. 
 
• Relleno antrópico fino (QRE-2) 
 
 
 
 
 
 
 
Con las analíticas de laboratorio efectuadas se concluye que la clasificación de estos materiales esINADECUADO 
debido a los elevados contenidos en materia Orgánica. No podrán ser utilizados en el cuerpo de terraplén debiendo 
destinarse a vertedero. 
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• Terraza (QTE) 
 
 
 
 
Con las analíticas de laboratorio efectuadas se concluye que la clasificación de estos materiales es 
SELECCIONADO 
 
9.3. CIMENTACIONES 
 
Para la colocación de los soportes se necesitarán cimentaciones de hormigón de 150 kp/cm2 de resistencia 
característica y de dimensiones 0,75 x 0,4 x 0,4 m. 
 
Con el fin de evitar una gran cantidad de soportes de señalización en las aceras, las señales podrán fijarse en otro 
tipo de apoyos tales como farolas, siempre y cuando esa ubicación mantenga las condiciones de visibilidad 
adecuadas. 
 
Se colocarán las señales a una distancia mínima del borde de la calzada de no menos de 50 cm. 
En general se ubicarán en el lado derecho de la vía, excepto en aquellos casos en los que bien por falta de 
visibilidad o por tratarse de una vía muy ancha, se colocarán a la izquierda o a ambos lados. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto describir el estado actual de los terrenos del área de actuación, así como realizar 
el replanteo de todos los ejes que componen el trazado del viario. También se tratará, recogiéndose a continuación, 
los listados de coordenadas de las bases empleadas para el replanteo, y los listados de replanteo de éstos. 
 
2. CARTOGRAFÍA UTILIZADA 
Para la realización del presente proyecto ha sido necesaria la utilización de cartografía digital a través del uso de 
programas de dibujo asistido por ordenador, los denominados programas CAD. 
A través del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Ponferrada se ha obtenido dicha cartografía digital a 
escala 1:1000, con curvas de nivel cada metro, y está referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M.  
 
3. TRATAMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA 
Teniendo en cuenta el carácter académico del proyecto no se ha realizado la comprobación de la cartografía 
disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de un proyecto. 
Para el tratamiento informático de la cartografía se han usado los siguientes programas: 
• AutoCad 2012, de la empresa Autodesk. 
• Istram/Ispol, de la empresa Buhodra Ingeniería S.A. 
 
4. TOPOGRAFÍA 
Como resumen de las características de la zona que ocupa la urbanización, se puede decir que abarca una 
superficie de 13,52 Ha. Ésta presenta una altimetría que oscila entre 529,34 m. del punto más alto al Noreste de la 
parcela, y los 521,84 m. del punto más bajo en el Este de la parcela. La parcela presenta una pendiente muy suave 
con una pendiente media de 1,5 %. 
 
5. BASES DE REPLANTEO 
Para el replanteo en obra de los ejes del viario y de la parcelación se han creado 5 bases de replanteo, numeradas 
desde BR-1 a BR-7. La posición de dichas bases se puede consultar en el Documento número 2, en el plano 
correspondiente. 
Dichas bases se han localizado en lugares cuya señalización garantice la estabilidad y durabilidad de la base. Así 
mismo se han situado de tal manera que se garantice la intervisibilidad de al menos dos bases desde cada una de 
ellas para poder ser observadas mediante métodos de topografía clásica. 
Se muestra a continuación, la relación de bases de replanteo, indicando además su posición dada por sus 
coordenadas (X, Y, Z) absolutas: 
 
 
NOMBRE COORD. X COORD. Y COORD. Z 
BR-1 697700.001 4714536.095 526.459 
BR-2 697645.357 4714435.630 524.750 
BR-3 697290.511 4714388.113 522.827 
BR-4 697168.141 4714390.537 521.304 
BR-5 697060.307 4714555.901 519.423 
BR-6 696774.993 4714757.250 527.243 
BR-7 697301.609 4714786.137 531.872 
BR-8 697812.041 4714764.723 533.915 
BR-9 697940.098 4714648.574 534.723 
 
6. REPLANTEO DE LOS LÍMITES DE LA PARCELA 
A continuación, se muestra el listado de replanteo de los vértices que configuran los límites del sector. La posición 
de dichos vértices puede consultarse en el plano de replanteo. 
 
         COORDENADAS PUNTOS DE REPLANTEO 
Vértices Coord. X Coord. Y Coord. Z 
1 697133,808 4714460,292 519,902 
2 697125,645 4714484,946 519,891 
3 697115,171 4714516,407 519,860 
4 697105,001 4714550,980 519,838 
5 697094,530 4714564,967 519,922 
6 697037,897 4714585,396 520,915 
7 696991,926 4714609,015 520,908 
8 696966,025 4714624,672 525,901 
9 696944,144 4714636,664 527,660 
10 696916,205 4714653,264 528,044 
11 696886,604 4714671,226 527,888 
12 696864,069 4714684,460 527,726 
13 696845,371 4714695,844 528,257 
14 696822,795 4714708,701 527,685 
15 696803,767 4714719,495 527,873 
16 696778,485 4714735,133 526,869 
17 696770,553 4714744,151 526,867 
18 696777,355 4714759,447 527,393 
19 696792,165 4714769,602 527,321 
20 696827,174 4714773,031 527,869 
21 696848,969 4714774,951 528,191 
22 696874,176 4714776,734 528,324 
23 696899,681 4714778,926 528,401 
24 696933,087 4714775,289 528,536 
25 696956,186 4714772,388 528,724 
26 696993,669 4714770,831 528,837 
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         COORDENADAS PUNTOS DE REPLANTEO 
Vértices Coord. X Coord. Y Coord. Z 
27 697035,567 4714768,058 528,867 
28 697094,094 4714764,678 529,050 
29 697138,951 4714761,326 529,870 
30 697194,015 4714758,584 530,165 
31 697236,010 4714758,713 530,873 
32 697279,055 4717760,063 531,270 
33 697321,523 4714761,347 531,874 
34 697383,612 4714763,678 532,569 
35 697434,558 4714764,830 532,875 
36 697478,610 4714766,496 533,585 
37 697521,396 4714768,069 533,420 
38 697576,114 4714769,184 532,878 
39 697611,548 4714770,343 533,878 
40 697640,730 4714771,633 533,878 
41 697680,593 4714772,745 534,600 
42 697718,534 4714772,984 534,436 
43 697755,780 4714770,483 534,365 
44 697778,084 4714764,609 534,166 
45 697815,501 4714748,327 533,888 
46 697840,135 4714731,611 534,596 
47 697857,387 4714722,307 534,895 
48 697883,990 4714698,239 534,901 
49 697900,320 4714683,792 534,926 
50 697916,337 4714668,919 534,937 
51 697931,843 4714654,909 534,913 
52 697950,096 4714632,373 532,920 
53 697935,955 4714614,589 530,924 
54 697911,862 4714605,633 528,927 
55 697873,624 4714587,686 527,352 
56 697851,192 4714579,138 527,543 
57 697827,724 4714572,061 527,154 
58 697790,215 4714561,219 526,941 
59 697754,158 4714551,131 526,815 
60 697731,374 4714544,846 526,732 
61 697694,354 4714531,406 526,361 
62 697664,912 4714516,243 525,754 
63 697638,387 4714486,827 525,123 
64 69762,933 4714450,370 524,960 
65 697597,550 4714427,745 525,134 
66 697577,421 4714408,224 524,969 
67 697551,474 4714385,180 524,856 
         COORDENADAS PUNTOS DE REPLANTEO 
Vértices Coord. X Coord. Y Coord. Z 
68 697520,939 4714356,137 524,346 
69 697509,370 4714368,633 524,331 
70 697460,448 4714372,592 524,124 
71 697428,846 4714347,734 523,980 
72 697400,924 4714323,403 523,901 
73 697371,224 4714344,125 523,743 
74 697352,927 4714354,651 523,521 
75 697336,830 4714363,788 523,478 
76 697317,468 4714374,347 523,147 
77 697299,512 4714384,227 522,969 
78 697283,495 4714393,354 522,751 
79 697264,229 4714401,397 522,556 
80 697241,531 4714406,341 522,375 
81 697221,349 4714406,581 522,156 
82 697203,087 4714402,936 521,989 
83 697188,247 4714398,452 521,963 
84 697166,698 4714391,018 521,916 
85 697153,092 4714400,120 520,865 
86 697147,647 4714421,055 519,893 
87 697140,958 4714440,536 519,867 
 
 
7. LISTADO DE REPLANTEO DE LOS EJES 
En las siguientes tablas se muestran los listados de replanteo de los ejes de los viales de tráfico rodado. 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE 1 
 
 
 
 
LISTADO DE REPLANTEO EJE 2 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE REPLANTEO EJE 4 
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LISTADO DE REPLANTEO EJE 8 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como finalidad definir la parcelación correspondiente a la superficie de diseño de acuerdo con las 
directrices dadas en el Plan Parcial correspondiente. 
2. PARCELACIÓN 
En el plano correspondiente a la parcelación de la urbanización (Documento número 2 del proyecto), se puede 
apreciar que las parcelas de este sector presentan una geometría diferente en función del tipo de vivienda del que 
se trate y en busca de una óptima adaptación a la geometría de la urbanización. 
Las parcelas de la número 1 a la número 8 corresponden a viviendas de tipología en bloque, y de la número 9 a la 
número 15 corresponden a viviendas en tipología de torre. En función de la tipología de vivienda que albergue y 
de su ubicación en la urbanización (en busca de un mayor aprovechamiento de la misma), las superficies son 
mayores o menores. 
Como aproximación, se puede decir que las viviendas en bloque ocupan parcelas de 575 metros cuadrados y la 
vivienda en torre ocupa una parcela de 550 metros cuadrados. 
 
3. REPLANTEO DE LAS PARCELAS 
El replanteo de los límites de cada parcela se puede observar en la siguiente tabla. Para conocer la ubicación de los 
vértices replanteados es necesario consultar los planos de Parcelación del Documento Nº2. 
COORDENADAS PARCELAS 
Vértices Coord. X Coord. Y 
1 697302,078 4714538,790 
2 697344,578 4714551,035 
3 697348,178 4714538,543 
4 697305,165 4714526,298 
5 697374,45 4714558,127 
6 697416,488 4714570,372 
7 697420,551 4714557,881 
8 697378,049 4714545,635 
9 697317,452 4714492,509 
10 697359,953 4714504,755 
11 697363,352 4714492,263 
12 697321,051 4714480,017 
13 697388,901 4714512,254 
14 697431,402 4714524,500 
15 697435,007 4714512,009 
16 697392,501 4714499,763 
17 697457,299 4714581,563 
18 697499,815 4714593,758 
19 697503,399 4714581,262 
20 697460,884 4714569,066 
21 697532,441 4714601,555 
COORDENADAS PARCELAS 
Vértices Coord. X Coord. Y 
22 697574,942 4714613,301 
23 697578,541 4714601,309 
24 697536,039 4714589,063 
25 697472,976 4714534,775 
26 697515,477 4714547,020 
27 697519,076 4714534,528 
28 697476,575 4714522,283 
29 697548,039 4714556,078 
30 697590,53 4714568,323 
31 697594,129 4714555,831 
32 697551,628 4714543,586 
33 697613,266 4714630,295 
34 697635,844 4714636,633 
35 697642,182 4714614,055 
36 697619,604 4714607,718 
37 697628,224 4714582,154 
38 697650,55 4714589,322 
39 697657,718 4714566,994 
40 697635,39 4714559,826 
41 697331,025 4714443,841 
42 697353,602 4714450,178 
43 697359,939 4714427,601 
44 697331,362 4714421,263 
45 697393,403 4714460,873 
46 697415,98 4714467,211 
47 697422,318 4714444,633 
48 697399,741 4714438,296 
49 697456,591 4714478,610 
50 697479,168 4714484,948 
51 697485,506 4714462,371 
52 6974662,93 4714456,033 
53 697519,778 4714496,347 
54 697542,356 4714502,685 
55 697548,694 4714480,108 
56 697526,116 4714473,770 
57 697582,966 4714514,085 
58 697605,543 4714520,423 
59 697611,881 4714497,845 
60 697589,304 4714491,508 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo tiene como objeto la descripción y justificación del trazado y morfología de los viales que se 
proyectan en el interior de la urbanización, la solución adoptada en las intersecciones entre ellos y en los accesos 
desde las infraestructuras existentes en la actualidad. 
 
Los objetivos que se persiguen con el diseño del trazado son: 
 
• Cumplir los requisitos exigidos a las vías urbanas tomando como referencia las “Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento. 
 
• Cumplir la normativa vigente de accesibilidad. 
 
• Minimizar la longitud de los viales y el movimiento de tierras, ya que supone un peso importante en el 
presupuesto final. 
 
• Garantizar una circulación cómoda y segura a vehículos y peatones en el interior de los sectores y facilitar 
el acceso a parcelas y equipamientos. 
 
• Evitar conflictos de circulación entre los distintos usuarios tanto en el interior de la parcela como en las 
conexiones con el viario existente. 
 
• Realizar un dimensionamiento estricto, tanto de carriles como del conjunto de la calzada, evitando anchos 
insuficientes o estrictos, que pueden inducir movimientos indeseados. También se intentará evitar el 
tráfico ajeno a la urbanización y se dispondrán medidas para el templado del tráfico. 
 
• Obtener un trazado coherente con las instalaciones que seguirán ese mismo recorrido. 
 
2. NORMATIVA 
 
La normativa aplicada para la elaboración del presente Anejo ha sido la siguiente: 
 
• Instrucción de Carreteras, Norma 3.1- I.C. 
 
• Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano del Ministerio de Fomento. 
 
• PGOM de Ponferrada. 
 
3. PROGRAMAS INFORMÁTICOS EMPLEADOS 
 
Todos los cálculos requeridos para la definición del proyecto han sido realizados con la aplicación informática 
ISTRAM ISPOL v10, programa especializado en cálculo de obra lineal. 
 
La utilización de este programa informático servirá no sólo para la definición en planta, alzado y perfil de los 
distintos ejes del viario, sino que proporcionará también datos de cubicaciones del movimiento de tierras. 
Sobre la cartografía cargada en el programa se dibujan los ejes en planta. Una vez hecho ésto, y con la ayuda de 
los perfiles longitudinales de los ejes del viario, se define la rasante de los diferentes viales. 
 
En alzado, el programa trabaja con alineaciones rectas con acuerdos parabólicos entre las mismas, conforme a la 
normativa española de trazado. El acuerdo parabólico se puede definir por medio de su parámetro Kv o por la 
longitud del mismo, realizando posteriormente el programa todos los cálculos de longitud de tangentes de entrada 
y salida, bisectrices, flechas, desarrollos, etc. 
 
Una vez definido el eje en planta y en alzado, se fusionan. Posteriormente se introducen en el programa los datos 
que definen la sección transversal en todos los puntos kilométricos de la planta, tales como ancho de los carriles, 
aceras, peraltes, espesores de firme, profundidad de tierra vegetal, tierra y roca, etc. Con todos los datos 
introducidos, el programa obtiene todos los resultados necesarios, como cubicaciones y mediciones, perfiles 
transversales, longitudinales, etc. 
 
Obtiene también los planos de definición de planta, alzado y secciones transversales, así como el replanteo 
analítico de todos los puntos de la plataforma. 
 
4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente la parcela donde se proyecta la urbanización no cuenta con un acceso viario propiamente dicho. Esta 
parcela es colindante con la Calle por el Suroeste y por la Avenida de la Libertad al Sureste. Serán estos viales los 
que conducirán hacia el interior de la urbanización, quedando la misma perfectamente conectada con la ciudad de 
Ponferrada (zona alta de la ciudad, centro comercial, centros médicos, locales de ocio, etc.). 
 
 
5. TRAZADO DE LOS VIALES 
5.1. TRAZADO EN PLANTA 
 
Al tratarse de una actuación de carácter urbano, el tratamiento debe ser diferente al de las carreteras, considerando 
un trazado compuesto de la combinación de rectas y curvas circulares, evitando por tanto las clotoides en el 
trazado de nuevo diseño.  
 
El viario de esta urbanización ha sido proyectado siguiendo las especificaciones propuestas en el PGOM de 
Ponferrada, que imponen y limitan los anchos de los viales así como su configuración en planta para muchos de 
los viales. Los viales constan de un carril de 3,5 m por sentido, una banda de aparcamiento en batería de 2.25 m a 
cada lado del carril y dos aceras de 3 m cada una.  
 
Los radios de giro respetan los valores recomendados por la publicación del Ministerio de Fomento. 
 
En todos los casos, se toma tanto para los carriles como para las aceras y las zonas de aparcamiento un bombeo del 
2% para la evacuación del agua. 
 
Todas las vías se comunican entre sí a través de intersecciones que se encontrarán debidamente señalizadas. La 
intersección de los viales se proyecta de forma que permitan una circulación cómoda y segura. 
 
Como se ha especificado en el punto anterior se dispone de áreas peatonales alrededor de las agrupaciones de 
viviendas unifamiliares, sin vías definidas. 
 
 
5.2. TRAZADO EN ALZADO 
 
El trazado en alzado de estos viales se hizo de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
• No sobrepasar el límite de pendiente admisible del 6 % que se fija en las recomendaciones para el proyecto y 
diseño del viario urbano. 
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• Las rasantes en los puntos de intersecciones deben tener la misma cota. 
 
• Respetar los valores mínimos de las parábolas con las que se realizan los acuerdos verticales. 
 
 MÑINIMO DESEABLE 
Vp (Km/h), Kv Kv Kv Kv 
40 
Convexo (m), Cóncavo (m), Convexo (m), Cóncavo (m), 
303 568 1085 1374 
 
En los apéndices correspondientes a este anejo se definen los viales en planta y en alzado localizando sus alineaciones. Se 
muestran longitudes, cotas… 
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EJE 1 
DATO TIPO LONGITUD P.K X Y RADIO AZIMUT 
1 RECTA 369.739 0.000 697203.030 4714527.791  82.5342 
2 CIRC 30.260 369.739 697558.941 4714627.962 20.000 82.5342 
3 RECTA 147.780 399.999 697583.266 4714615.231  178.8548 
   547.780 697631.454 4714475.528  178.8548 
 
EJE 2 
DATO TIPO LONGITUD P.K X Y RADIO AZIMUT 
1 RECTA 463.854        0.000 697214.390   4714481.194                                82.5342 
   463.854    697661.635   4714604.210                                82.5342 
 
EJE 3 
DATO TIPO LONGITUD P.K X Y RADIO AZIMUT 
1 RECTA 240.970 0.000 697396.026   4714662.783                               180.0625 
   240.970    697470.265   4714433.534                               180.0625 
 
EJE 4 
DATO TIPO LONGITUD P.K X Y RADIO AZIMUT 
1 RECTA 39.821 0.000 697129.624   4714366.888                                30.1663     
2 CIRC     24.742       39.821    697147.795   4714402.322 30.000 30.1663     
3 RECTA 441.651        64.563    697166.423   4714417.527                                82.6697     
4 CIRC 30.217       506.214    697591.810   4714536.276       30.000 82.6697     
5 RECTA 82.960       536.431    697591.810   4714529.635                               146.7924     
   619.391    697619.994   4714474.002                               146.7924     
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EJE 5 
DATO TIPO LONGITUD P.K X Y RADIO AZIMUT 
1 RECTA 177.026        0.000 697312.047   4714404.462                               379.0831    
2 CIRC .    46.145      177.026    697254.923   4714572.019      30.000 379.0831    
3 RECTA 173.160       223.171    697217.779   4714591.034                               281.1609    
   396.331 697052.146   4714540.537                               281.1609    
 
EJE 6 
DATO TIPO LONGITUD P.K X Y RADIO AZIMUT 
1 RECTA 59.805         0.000 697233.755   4714552.448                                82.6331     
2 CIRC .    14.063       59.805    697291.349   4714568.561       9.000 82.6331     
3 RECTA 24.051        73.868    697297.611   4714579.581                               383.1589    
4 CIRC 14.309        97.919    697291.322   4714602.796       9.000 383.1589    
5 RECTA 62.451       112.229    697280.116   4714609.083                               281.9417    
      174.679    697220.162   4714591.605     281.9417    
 
EJE 7 
DATO TIPO LONGITUD P.K X Y RADIO AZIMUT 
1 RECTA 55.518         0.000 697583.826   4714614.238       381.9049    
2 CIRC 55.518         55.518    697568.257   4714667.529              8.000 381.9049    
3 RECTA 109.624        67.868    697558.543   4714673.022                               283.6286    
4 CIRC 12.794       177.492    697452.525   4714645.141       8.000 283.6286    
5 RECTA 50.743       190.286    697446.884   4714635.150                               181.8177     
      241.029    697461.180   4714586.462                               181.8177     
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EJE 8 
 
DATO TIPO LONGITUD P.K X Y RADIO AZIMUT 
1 RECTA 80.308         0.000 697395.327   4714329.679                                57.5656     
2 CIRC 43.834        80.308 697458.446   4714379.332       30.000 57.5656     
3 RECTA 29.075       124.142    697498.401   4714376.771                               150.5839     
   153.217    697518.771   4714356.024                               150.5839     
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APÉNDICE 8.2: TRAZADO VIARIO EN ALZADO 
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EJE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE 2 
 
 
 
 
 
 
 
EJE 3 
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EJE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE 5 
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EJE 6 
 
 
 
 
 
 
EJE 7 
 
 
 
 
 
 
 
EJE 8 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene como objetivo la definición y el cálculo de todas las operaciones de movimiento de tierras 
requeridas para la ejecución de las urbanizaciones y de todas las obras complementarias. 
 
Como ya se ha comentado antes, el movimiento de tierras no será muy importante debido a que la zona presenta 
una topografía muy suave y a que se ha intentado ajustar el trazado al terreno en la medida de lo posible. 
 
Se ha optado por no realizar una explanación previa de las parcelas y proceder directamente al movimiento de 
tierras asociado al viario y a las zonas verdes en contacto con éste. A continuación se realizarán las explanaciones 
necesarias en el parcelario. 
 
2. TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
2.1. DESPEJE Y DESBROCE 
 
A continuación, se procederá a retirar los matorrales, tocones y otros elementos que impidan la excavación, se 
realizará en una superficie total de 40670m². Los trabajos se realizarán con medios mecánicos. 
 
La tierra vegetal retirada será acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes, parcelas de unifamiliares y 
taludes de terraplenes. Se propone como zonas de acopio las futuras zonas verdes. 
 
2.2.-DESMONTE Y TERRAPLÉN 
En primer lugar, se procederá a retirar la tierra vegetal en todas las zonas que se van a explanar. 
 
Esta tierra será acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes, parcelas de unifamiliares y taludes de 
terraplenes. Se proponen como zonas de acopio las futuras zonas verdes de cada urbanización. 
 
Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de lo posible, para que 
los materiales extraídos en la excavación sean transportados y colocados en su ubicación definitiva. 
 
El programa Istram/Ispol proporciona los listados de cubicación de los movimientos de tierra asociados a los 
viales, zona de aparcamiento y espacios públicos. 
 
3.-RESULTADO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
3.1.-RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
A continuación se muestra el volumen resultante del movimiento de tierras de la urbanización. 
 
MATERIAL VOLUMEN 
FIRME 10.627,26 
D TIERRA 16.91083 
VEGETAL 11.276,61 
TERRAPLÉN 6.641,73 
 
 
3.2.- LISTADO DE RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS POR EJES 
 
A continuación se muestra el movimiento de tierras resultante del proyecto en cada uno de los ejes del mismo. 
 
EJE 1: 
 
MATERIAL VOLUMEN 
FIRME 2637,77 
D TIERRA 5163,85 
VEGETAL 2637,77 
TERRAPLÉN 1009,82 
 
EJE 2: 
 
MATERIAL VOLUMEN 
FIRME 1997,97 
D TIERRA 4892,62 
VEGETAL 1712,53 
TERRAPLÉN 174393 
 
EJE 3: 
 
MATERIAL VOLUMEN 
FIRME 595,35 
D TIERRA 1007,62 
VEGETAL 209,95 
TERRAPLÉN 404,08 
 
EJE 4: 
 
MATERIAL VOLUMEN 
FIRME 3362,27 
D TIERRA 2828,43 
VEGETAL 2881,91 
TERRAPLÉN 1580,69 
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EJE 1¡5: 
 
MATERIAL VOLUMEN 
FIRME 1863,57 
D TIERRA 1380,41 
VEGETAL 1597,43 
TERRAPLÉN 1247,13 
 
 
EJE 6: 
 
MATERIAL VOLUMEN 
FIRME 587,65 
D TIERRA 308,35 
VEGETAL 503,65 
TERRAPLÉN 99,24 
 
EJE 7: 
 
MATERIAL VOLUMEN 
FIRME 952,35 
D TIERRA 405,573 
VEGETAL 816,37 
TERRAPLÉN 386,6 
 
 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                    ANEJO Nº10: FIRMES Y PAVIMENTOS            1 
  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº10 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………..2 
2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME……………………………………………………………………..….2 
 2.1. CATEGORÍA DEL RÁFICO……………………………………………………………….………….2 
 2.2. EXPLANADA…………………………………………………………………………………….……2 
3. FIRMES……………………….……………………………………………………………………………..…...2 
 3.1. CALZADA Y APARCAMIENTOS……………………………………………………………...…….2 
4. PAVIMENTOS DE ACERAS ……………………………………………………………………………..…....3 
5. PAVIMENTOS DE SENDEROS PEATONALES……………………………………………………..….…..3 
6. PAVIMENTOS EN LAS ZONAS DE JUEGO………………………………………………………...………3 
7. PAVIMENTOS EN LAS ZONAS VERDES………………………………………………………………..….3 
8. ELEMENTOS ADICIONALES………………………………………………………………………..……….3 
 8.1. BORDILLOS………………………………………………………………………………...................3 
 8.2. VADOS…………………………………………………………………………………………………3 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                    ANEJO Nº10: FIRMES Y PAVIMENTOS            2 
  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. INTRODUCCION 
 
Este  anejo tiene como objetivo el de definir los firmes adoptados para el viario destinado a la circulación de 
vehículos y personas que discurra por el interior de la urbanización. 
 
Para llevar a cabo el dimensionamiento de los firmes bituminosos, se seguirá la instrucción 6.1 – IC., de aplicación 
a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de acondicionamiento de las existentes. Para la 
elección de los pavimentos restantes, bordillos y otros elementos se seguirán las Recomendaciones para el 
proyecto y diseño de viario urbano, tomando elementos de diferentes normas y catálogos. 
 
2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
2.1. CATEGORÍA DEL RÁFICO 
 
Categoría de tráfico pesado: La estructura del firme será función, entre otros factores, de la acción del tráfico, 
fundamentalmente del tráfico pesado. Por esto la sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la 
intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta 
en servicio. 
 
Se partirá de aforos de intensidades y proporción de vehículos pesados, y de los datos de que se disponga para la 
previsión de su evolución, especialmente del tráfico inducido y generado después de la puesta en servicio, que 
puede cambiar la categoría de tráfico pesado. Puesto que no se dispone de datos concretos sobre asignación por 
carriles y por tratarse de calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación (excepto los viales de los 
aparcamientos), incidirá sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados. 
 
La instrucción define ocho categorías de tráfico pesado, en función de la intensidad media diaria de pesados 
(IMDP), en el carril de proyecto y en el año de la puesta en servicio: 
 
Categoría de tráfico pesado I.M.D.p (vehículos pesados/día) 
T00 IMDp > 4000 
T0 4000 > IMDp > 2000 
T1 2000 > IMDp > 800 
T2 800 > IMDp > 200 
T31 200 > IMDp > 100 
T32 100 > IMDp > 50 
T41 50 > IMDp > 25 
T42 25 > IMDp 
 
Se muestra a continuación una estimación aproximada del volumen de tráfico pesado al día que habrá en la 
urbanización tras su puesta en servicio: 
 
• Vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos: Se considerará una única circulación diaria por cada 
calle, 1 V.P. / día. 
 
• Línea de autobús interurbano: La realización de la urbanización trae consigo un importante aumento de la 
población de la zona. Por ello es muy predecible que el ayuntamiento disponga una o varias paradas de 
autobús en la urbanización 
Es necesario, por tanto, realizar un cálculo estimativo del número de autobuses urbanos que soportarán las 
calles. Para realizar un cálculo del lado de la seguridad suponemos que se tiene que los autobuses circulan 
durante 16 horas cada 30 minutos, ya que la frecuencia más habitual en el municipio es de 1 hora y los 
autobuses suelen circular durante 15 horas y media. 
16h·2 =32 viajes => 32 V.P / día 
 
Si se suman estos datos queda un volumen de 33 vehículos pesados cada día. Entrando en la  tabla anterior con 
este dato, se obtiene una categoría de tráfico pesado T41. Esta categoría de tráfico pesado se considera tanto para 
los viales como para los aparcamientos. 
 
Otros factores que se suelen tener en cuenta para ser determinantes a la hora del cálculo del volumen de tráfico 
pesado son: 
 
• Autobuses escolares: Se localizan tres colegios y dos institutos en un radio que permite el desplazamiento 
desde la urbanización hasta los mismos en menos de 10-15 minutos andando por lo que no se considera 
que los autobuses escolares tengan peso suficiente para influir en la determinación de la categoría de 
tráfico pesado. 
 
• Camiones de reparto de la zona comercial: se dispone que los bajos de los edificios se les va a dar un uso 
comercial, pero en la mayoría de los comercios pequeños o medianos, el reparto de mercancía no lo 
realizan vehículos pesados sino furgonetas.  
Por lo tanto se considera que la aportación de vehículos pesados de estos condicionantes no sería la suficiente 
como para cambiar la categoría de tráfico pesado. 
 
2.2. EXPLANADA 
 
A efecto de la Instrucción se consideran tres categorías de explanada denominadas E1, E2 y E3. Estas categorías 
se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la 
NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores quedan reflejados en la siguiente tabla: 
 
Categoría de explanada E1 E2 E2 
Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
 
Según los datos obtenidos en el Anejo Geotécnico, es necesaria una explanada correspondiente a la categoría E2. 
 
 
3. FIRMES 
 
3.1. CALZADA Y APARCAMIENTOS 
 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos (categoría de tráfico pesado T41 y explanada tipo E2 se tomará una 
sección adecuada a las determinadas en el catálogo de secciones de firme de la Instrucción 6.1-I.C. 
 
Los firmes que se pueden adoptar son los siguientes: 
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  Espesores mínimos en cm 
 
Del catálogo de secciones de firme, la sección elegida para el viario de la urbanización es la 4221, integrada por 
las siguientes capas: 
 
- 10 cm de mezcla bituminosa 
 
- 30 cm de zahorra artificial 
 
Los firmes hidráulicos (de hormigón vibrado o con bases de suelocemento) se desechan por razones económicas 
ya que para tráficos inferiores al T2 los espesores de capa vienen determinados más por razones estructurales 
(evitar fisuración, resistencia a flexotracción por efecto losa, etc.) que por necesidad de capacidad portante. Se ha 
adoptado la solución 4121 con sus espesores mínimos buscando reducir lo máximo posible los costes. 
 
Como se ha visto anteriormente, para la sección 4121 el espesor de mezcla bituminosa son 10 cm que se reparten 
de la siguiente forma: 5 cm para la capa de rodadura de AC16 surf D y 5 cm para la capa intermedia de AC22 bin 
S. Estas dos capas sobre una base granular de 30 cm de ZA-25. 
 
En las zonas dedicadas a aparcamiento en línea se adoptarán los aparcamientos adosados a la calzada, no es 
recomendable aligerar la sección con firmes flexibles, debido a la existencia de servicios subterráneos. El tipo de 
pavimento elegido está basado en adoquines de hormigón separados de la calzada por una rígola de hormigón que 
canaliza las aguas pluviales hasta los sumideros. 
 
Los adoquines serán de 20x10x8 cm y se colocarán sobre una capa de arena de 5 cm, situada a su vez sobre una 
subbase de hormigón HM-20 de 20 cm. 
 
 
4. PAVIMENTOS DE ACERAS  
 
En las aceras se permite el paso de vehículos para el acceso a las parcelas, por lo que habrá de tenerse en cuenta 
este tráfico de vehículos a la hora de seleccionar el pavimento. 
 
Para las aceras se ha elegido la sección formada por una capa de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor sobre la 
que se disponen 5 cm de mortero de cemento de agarre y la última capa, sobre la que se produce la circulación, 
formada por baldosas hidráulicas de 30x30x3 cm cuyas juntas se rellenarán con lechada de cemento. 
 
5. PAVIMENTOS DE  SENDEROS PEATONALES 
 
Para los senderos peatonales situados en la zona verde se ha escogido una sección compuesta por 15 cm de zahorra 
artificial (ZA-25) sobre la explanada compactada. 
 
6. PAVIMENTOS EN LAS ZONAS DE JUEGO 
 
La sección elegida está formada por grava (15 cm.) y arena granítica (20 cm.), como se puedo observar en el plano 
correspondiente. Sobre la superficie se colocará una baldosa amortiguadora constituida por una loseta drenante y 
permeable de caucho reciclado de 5 cm. 
 
7. PAVIMENTOS EN LAS ZONAS VERDES 
 
Los espacios verdes se proyectan mediante una sección formada por una capa de tierra vegetal de 50 cm. 
 
 
8. ELEMENTOS ADICIONALES 
 
8.1. BORDILLOS 
 
Los bordillos son cintas formadas por elementos resistentes recibidos sobre una cama o solera, que delimitan 
niveles o espacios de la calle. Así, se dispondrán dos tipos de bordillos: 
 
• Bordillo tipo I: Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 15 cm de espesor. Se emplea en la separación entre la acera y la calzada o entre la acera y los 
aparcamientos en línea, en batería y oblicuos. 
 
• Bordillo tipo II: Bordillo rebajada especial para garajes, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 
de 15 cm de espesor. 
 
• Bordillo tipo III: Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm de 
base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM- 20/P/20/I, de 10 cm de espesor. Se 
empleará en la unión de la zona verde con las aceras. 
 
Además se ejecutará una rigola de hormigón entre aparcamiento y calzada. Las dimensiones de los distintos tipos 
de bordillos se detallan en los planos correspondientes. 
 
8.2. VADOS 
 
Son depresiones locales de las aceras destinadas a facilitar el cruce de peatones y de vehículos, en el acceso a las 
plazas de garaje subterráneas. 
 
En los pasos de peatones se realizará en todos los casos el rebaje necesario para cumplir la Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. En los planos se muestra con 
detalle la colocación de los pavimentos especiales en estas zonas. Esto se hará en ambas aceras donde exista un 
paso de peatones. Además tendrán la misma anchura que los correspondientes pasos de cebra, con una pendiente 
recomendada del 8%. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo que se pretende en este anejo es garantizar la dotación suficiente para satisfacer las necesidades de la 
población residente en la urbanización objeto del proyecto, así como establecer los hidrantes necesarios y la red de 
riego. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
Una relación de la normativa obligatoria más importante a considerar en estos aspectos es la siguiente:  
 
• Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78. 
 
• Orden del 22-08-63, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías. 
 
• Orden del 23-08-74, Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles. 
 
• Orden del 22-08-63, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías. 
 
• NTE-IFA Instalaciones para suministro de agua potable a núcleos residenciales que no excedan de 12.000 
habitantes, desde la toma en un depósito o conducción hasta las acometidas, B.O.E. 3, 10 y 17-01-76. 
 
• NTE-IFR Instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza de calles. 
Partirán de instalación de distribución de agua. B.O.E. 31-08-74, 07-09-74. 
 
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED 
 
En cuanto al estado actual de la red de abastecimiento, existe una conducción que discurre por el límite de la 
parcela con la Avda. de las Huertas de Sacramento y otra que discurre por la Avda. de la Libertad. La conducción 
es de P.V.C. de 250 mm. La red que se diseñará para abastecer a dicha urbanización tendrá dos conexiones: una 
que se realizará con la conducción de 250 mm perteneciente a la Avda. de las Huertas de Sacramento, y la segunda 
que se realizará con la Avda. de la Libertad. 
 
El caudal y la presión en el punto de toma deben ser garantizados por la entidad suministradora correspondiente, 
pero debido al carácter académico de este proyecto, no se presenta el certificado que dicha entidad debiera haber 
emitido asegurando estos datos de partida necesarios para el dimensionamiento de la red. 
 
4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
En el diseño se han seguido los criterios expuestos en la NTE-IFA y en las propias directrices de PGOU de 
Ponferrada, siendo estas últimas más bien escasas. 
 
Así, hablaremos del trazado de la red, del tipo de red de distribución, de sus sectores, de la separación con otras 
instalaciones y de los elementos que la constituyen. Para el diseño de la red de riego se ha seguido la NTE-IFR.  
 
 
 
 
4.1. TRAZADO DE LA RED 
 
4.2. SECTORES 
 
La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que en caso necesario, cualquiera de ellos 
pueda quedar fuera de servicio. Se colocarán además las llaves de paso necesarias para poder aislar tramos de una 
longitud no superior a 200 m. 
 
Se colocarán las llaves de desagüe necesarias para que cualquier sector pueda ser vaciado en su totalidad. Los 
desagües estarán conectados a cauce natural o a pozos de la red de alcantarillado, preferentemente a los de aguas 
pluviales. 
 
4.3. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
 
Las conducciones de abastecimiento están siempre situadas sobre la red de alcantarillado para evitar posibles 
contaminaciones en caso de rotura o fugas de éstas. 
 
Al mismo tiempo, deben estar separadas de los conductos de otras instalaciones con unas distancias mínimas, que 
se muestran en la siguiente tabla:  
 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL (cm) SEPARACIÓN VERTICAL (cm) 
Alcantarillado 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad (AT) 30 30 
Electricidad (BT) 20 20 
Telefonía 30 - 
 
 
4.4. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED  
 
En este apartado se incluirán también los elementos constituyentes de la red de riego, que será explicada más 
adelante. 
 
Los elementos que se han utilizado a la hora de diseñar la red son los siguientes: 
 
- Pieza de toma: va colocada en los puntos de toma 
 
- Red de distribución: está formada por los distribuidores (se encargan de conducir el agua desde el punto 
de toma hasta los ramales de acometida) y los ramales de acometida (conectados a los distribuidores, 
conducen el agua hasta las arquetas de acometida). 
 
 
5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado la aplicación Abastecimiento de Agua del módulo 
Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Sin embargo, para introducir los datos en los nodos de 
consumo se ha calculado el caudal demandado siguiendo las consideraciones del PGOU de Ponferrada. 
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5.1. CAUDALES DEMANDADOS  
 
• EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
 
De acuerdo con el PGOU se ha considerado un consumo en las viviendas de 250 l/hab.día, por otro lado, para el 
cálculo de habitantes por cada vivienda se ha estimado un valor medio de 4 hab/viv. 
 
La demanda estimada para los locales comerciales será de 75 m3/hectárea.día. 
 
Para el cálculo del coeficiente punta horario se ha consultado el PGOU y se ha obtenido un coeficiente de 2,33. 
 
El número máximo de viviendas en este proyecto, respetando la legislación, son 852. Si se estima 4 habitantes por 
vivienda de media, se obtiene una población total de la urbanización de 3.408 habitantes. Introduciendo este valor 
en la tabla anterior obtenemos un Coeficiente punta horario Cph,urb=2,33. 
 
El Caudal medio diario se calcula mediante la siguiente expresión en el caso de uso residencial: 
 
Qm, diario  (l/s) =  
 
en el caso de uso comercial la expresión se modifica de la siguiente manera: 
 
Qm, diario  (l/s) =  
 
Por último, el Caudal punta (Qp) se obtiene del producto del Caudal medio diario (Qm, diario) y el Coeficiente punta 
horario (Cp h,urb) . 
 
A continuación se presenta una tabla con el cálculo del Caudal Punta (Qp) para cada bloque perteneciente a la 
urbanización objeto de diseño del presente proyecto. 
TIPOLOGÍA Nº VIV 
SUP. 
COMERCIAL 
(m2) 
USO DOTACIÓN 
CAUDAL 
MEDIO 
DIARIO 
Qm, diario 
COEF. 
PUNTA 
HORARIO 
Cp 
CAUDAL 
PUNTA 
Qp 
BLOQUE 
54 460 
     
  
Residencial 250 l/hab·día 0,63 2,33 1,46 l/s 
  
Comercial 75 
m3/Ha·día 0,04 2,33 0,09 l/s 
(8 bloques) Qp TOTAL = 12,4 l/s 
TORRE 
60 350 
     
  
Residencial 250 l/hab·día 0,69 2,33 1,62 l/s 
  
Comercial 75 
m3/Ha·día 0,03 2,33 0,07 l/s 
(7 torres) Qp TOTAL = 11,83 l/s 
 
• EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE TITULARIDAD PÚBLICA 
 
Existen en la urbanización parcelas destinadas a Equipamiento. Orientativamente tienen una superficie de: 
 
- Deportivo: 10.918 m2 
- Centro Social: 1.199 m2 
- Centro de día: 2.420 m2 
- Centro cívico: 1.200 m2 
- Guardería: 999 m2 
 
 
La demanda estimada para este uso será de 75 m3/hectárea.día. El cuadro de cálculo es el siguiente: 
 
EQUIPAMIENTO SUPERFICIE (m2) DOTACIÓN 
CAUDAL 
MEDIO 
DIARIO 
COEF. PUNTA 
HORARIO 
CAUDAL 
PUNTA 
DEPORTIVO 10.918 75 m3/Ha·día 0,95 2,33 2,21 l/s 
C. SOCIAL 1.199 75 m3/Ha·día 0,10 2,33 0,23 l/s 
C. DÍA 2.420 75 m3/Ha·día 0,21 2,33 0,49 l/s 
C. CÍVICO 1.200 75 m3/Ha·día 0,10 2,33 0,23 l/s 
GUARDERÍA 999 75 m3/Ha·día 0,09 2,33 0,20 l/s 
Qp TOTAL = 3,36 l/s 
 
 
• ZONAS DE JUEGO Y ZONAS VERDES 
 
Las zonas de juego y zonas verdes suman un total de tres grandes parcelas. La demanda estimada para este uso 
será de 30 m3/hectárea.día. A continuación se adjunta el cuadro de cálculo: 
 
ZONA SUPERFICIE (m2) DOTACIÓN 
CAUDAL 
MEDIO 
DIARIO 
COEF. PUNTA 
HORARIO 
CAUDAL 
PUNTA 
Zona 1 13.387,73 30 m3/Ha·día 0,46 2,33 1,07 l/s 
Zona 2 18.900,20 30 m3/Ha·día 0,66 2,33 1,54 l/s 
Zona 3 4.693,87 30 m3/Ha·día 0,16 2,33 0,37 l/s 
Zona 4 38.500,7 30 m3/Ha·día 1,34 2,33 3,11 l/s 
Qp TOTAL = 6,09 l/s 
 
 
El número total de bocas de riego es de 32 unidades, por lo que el caudal punta demandado por cada una para este 
fin es de: 
 
Qp1 boca =  =  0,19 l/s 
 
• VIALES 
 
La superficie total de los viales proyectados es de 1,94 hectáreas. El consumo de agua para limpieza de calles es 
1,5 L/m2.día. 
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Qptotal =  =  0,78 l/s 
 
 
• HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 
 
Según la NTE-IFA, para un núcleo de entre 1000 y 6000 habitantes la equivalencia en viviendas de un hidrante de 
diámetro 100mm es de 240 viviendas. Luego: 
 
Qhidrante = 0,03 l/s/viv ·852 viv = 25,56 l/s 
 
 
5.2. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 
Tal y como se especifica en el PGOU de Ponferrada, el material empleado en las tuberías es fundición dúctil. Se 
ha dimensionado la red evitando una presión y velocidad superior a 60 m.c.a y 1,5 m/s respectivamente. 
 
• ABASTECIMIENTO A VIVIENDAS 
 
Se ha hecho una única hipótesis de cálculo, ya que la única demanda establecida es la de los bloques de edificios y 
equipamientos. 
 
• HIDRANTES Y RIEGOS 
 
Las hipótesis de cálculo se han configurado siguiendo los criterios del PGOU de Ponferrada, esta dice que la red 
debe garantizar el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios consecutivas durante dos horas con un 
caudal mínimo de 1000 l/min. Por tanto, se han hecho hipótesis cogiendo 2 a 2 los hidrantes situados en las 
condiciones más desfavorables para garantizar el correcto dimensionamiento de la red. 
 
Se han excluido de las hipótesis de cálculo los caudales demandados por las bocas de riego ya que su caudal es 
despreciable frente al de los hidrantes y además no van a funcionar simultáneamente con los equipos de extinción, 
por tanto, en los extremos de los ramales donde solo se ubiquen bocas de riego se utilizarán tubos de DN60, que es 
el mínimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
  
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
 
  
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1 PN10 TUBO PEAD - Rugosidad: 0.00200 mm 
Descripción Diámetros 
mm 
DN63 51.6 
DN75 61.4 
DN90 73.6 
DN110 90.0 
DN125 102.2 
DN140 114.6 
DN200 163.6 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
  
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
 
4. FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
 
 
  
 
donde: 
 
 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
 f es el factor de fricción 
 L es la longitud resistente en m 
 Q es el caudal en m3/s 
 g es la aceleración de la gravedad 
 D es el diámetro de la conducción en m 
 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
 v es la velocidad del fluido en m/ 
 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
 
  
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, 
adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
 
  
 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
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6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
m³/h 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N1 521.66 --- 570.33 48.67   
N7 522.10 --- 567.11 45.01   
NC3 521.80 7.96 569.18 47.38 Pres. máx. 
NC4 521.95 1.76 568.07 46.12   
NC6 522.20 6.08 566.76 44.56   
NC7 522.35 5.58 565.87 43.52   
NC8 522.66 6.08 565.66 43.00   
NC9 522.85 6.08 564.28 41.43   
NC10 522.95 6.08 563.35 40.40   
NC11 523.24 6.08 561.85 38.61   
NC12 523.62 6.08 559.85 36.23   
NC13 522.65 5.58 564.31 41.66   
NC14 523.11 5.58 559.48 36.37   
NC15 523.40 5.58 558.27 34.87   
NC17 522.46 5.58 563.48 41.02   
NC18 522.70 5.58 561.95 39.25   
NC19 523.90 5.58 555.91 32.01 Pres. min. 
NC20 524.40 6.08 558.98 34.58   
NC33 523.40 5.58 557.08 33.68   
SG1 520.60 -96.92 570.60 50.00   
 
  
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 N4 13.65 DN140 54.36 0.81 1.46   
N1 NC6 166.93 DN125 42.56 3.57 1.44   
N1 SG1 27.64 DN200 -96.92 -0.27 -1.28   
N2 N7 48.40 DN90 -22.32 -2.38 -1.46   
N2 NC17 38.25 DN90 22.32 1.24 1.46   
N3 N5 13.38 DN75 -12.16 -0.68 -1.14   
N3 NC12 25.03 DN75 12.16 0.65 1.14   
N4 NC3 17.76 DN140 54.36 0.34 1.46   
N5 NC11 25.41 DN75 -12.16 -0.66 -1.14   
N6 N7 12.17 DN140 44.64 0.53 1.20   
N6 NC4 32.30 DN140 -44.64 -0.43 -1.20   
N7 NC7 38.05 DN90 22.32 1.24 1.46   
NC3 NC4 76.74 DN140 46.40 1.11 1.25   
NC6 NC8 67.37 DN125 36.48 1.09 1.24   
NC7 NC13 80.58 DN90 16.74 1.56 1.09   
NC8 NC9 64.48 DN110 30.40 1.39 1.33   
NC9 NC10 64.29 DN110 24.32 0.93 1.06   
NC10 NC11 66.29 DN90 18.24 1.50 1.19   
NC12 NC20 50.33 DN63 6.08 0.88 0.81   
NC13 NC14 82.81 DN63 11.16 4.83 1.48 Vel.máx. 
NC14 NC15 80.68 DN63 5.58 1.21 0.74 Vel.mín. 
NC17 NC18 79.23 DN90 16.74 1.54 1.09   
NC18 NC33 83.58 DN63 11.16 4.87 1.48   
NC19 NC33 77.74 DN63 -5.58 -1.17 -0.74   
 
  
 
6.3 Listado de elementos 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N1 
Nudo final: N4 
Distancia al nudo origen 
0.100 m (N1) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 114.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N1 
Nudo final: N4 
Distancia al nudo origen 
11.050 m (N1) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 114.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N2 
Nudo final: N7 
Distancia al nudo origen 
0.100 m (N2) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 73.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
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Nudo inicial: N2 
Nudo final: N7 
Distancia al nudo origen 
11.776 m (N2) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 73.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N2 
Nudo final: N7 
Distancia al nudo origen 
45.096 m (N2) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 73.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N3 
Nudo final: N5 
Distancia al nudo origen 
0.100 m (N5) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 61.4 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N3 
Nudo final: N5 
Distancia al nudo origen 
13.311 m (N5) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 61.4 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N6 
Nudo final: N7 
Distancia al nudo origen 
0.100 m (N6) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 114.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N6 
Nudo final: N7 
Distancia al nudo origen 
12.070 m (N6) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 114.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC13 
Nudo final: NC14 
Distancia al nudo origen 
30.275 m (NC13) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC13 
Nudo final: NC14 
Distancia al nudo origen 
41.836 m (NC13) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC18 
Nudo final: NC33 
Distancia al nudo origen 
29.805 m (NC18) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
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Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC18 
Nudo final: NC33 
Distancia al nudo origen 
42.467 m (NC18) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
  
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
  
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
N1 N4 13.65 DN140 54.36 0.81 1.46 
N1 NC6 166.93 DN125 42.56 3.57 1.44 
N1 SG1 27.64 DN200 96.92 0.27 1.28 
N2 N7 48.40 DN90 22.32 2.38 1.46 
N2 NC17 38.25 DN90 22.32 1.24 1.46 
N3 N5 13.38 DN75 12.16 0.68 1.14 
N3 NC12 25.03 DN75 12.16 0.65 1.14 
N4 NC3 17.76 DN140 54.36 0.34 1.46 
N5 NC11 25.41 DN75 12.16 0.66 1.14 
N6 N7 12.17 DN140 44.64 0.53 1.20 
N6 NC4 32.30 DN140 44.64 0.43 1.20 
N7 NC7 38.05 DN90 22.32 1.24 1.46 
NC3 NC4 76.74 DN140 46.40 1.11 1.25 
NC6 NC8 67.37 DN125 36.48 1.09 1.24 
NC7 NC13 80.58 DN90 16.74 1.56 1.09 
NC8 NC9 64.48 DN110 30.40 1.39 1.33 
NC9 NC10 64.29 DN110 24.32 0.93 1.06 
NC10 NC11 66.29 DN90 18.24 1.50 1.19 
NC12 NC20 50.33 DN63 6.08 0.88 0.81 
NC13 NC14 82.81 DN63 11.16 4.83 1.48 
NC14 NC15 80.68 DN63 5.58 1.21 0.74 
NC17 NC18 79.23 DN90 16.74 1.54 1.09 
NC18 NC33 83.58 DN63 11.16 4.87 1.48 
NC19 NC33 77.74 DN63 5.58 1.17 0.74 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
N1 N4 13.65 DN140 54.36 0.81 1.46 
N1 NC6 166.93 DN125 42.56 3.57 1.44 
N1 SG1 27.64 DN200 96.92 0.27 1.28 
N2 N7 48.40 DN90 22.32 2.38 1.46 
N2 NC17 38.25 DN90 22.32 1.24 1.46 
N3 N5 13.38 DN75 12.16 0.68 1.14 
N3 NC12 25.03 DN75 12.16 0.65 1.14 
N4 NC3 17.76 DN140 54.36 0.34 1.46 
N5 NC11 25.41 DN75 12.16 0.66 1.14 
N6 N7 12.17 DN140 44.64 0.53 1.20 
N6 NC4 32.30 DN140 44.64 0.43 1.20 
N7 NC7 38.05 DN90 22.32 1.24 1.46 
NC3 NC4 76.74 DN140 46.40 1.11 1.25 
NC6 NC8 67.37 DN125 36.48 1.09 1.24 
NC7 NC13 80.58 DN90 16.74 1.56 1.09 
NC8 NC9 64.48 DN110 30.40 1.39 1.33 
NC9 NC10 64.29 DN110 24.32 0.93 1.06 
NC10 NC11 66.29 DN90 18.24 1.50 1.19 
NC12 NC20 50.33 DN63 6.08 0.88 0.81 
NC13 NC14 82.81 DN63 11.16 4.83 1.48 
NC14 NC15 80.68 DN63 5.58 1.21 0.74 
NC17 NC18 79.23 DN90 16.74 1.54 1.09 
NC18 NC33 83.58 DN63 11.16 4.87 1.48 
NC19 NC33 77.74 DN63 5.58 1.17 0.74 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
1 PN10 TUBO PEAD 
Descripción Longitud 
m 
Long. mayorada 
m 
DN63 375.14 450.17 
DN75 63.82 76.59 
DN90 350.80 420.96 
DN110 128.77 154.53 
DN125 234.31 281.17 
DN140 152.63 183.15 
DN200 27.64 33.16 
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en 
elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
  
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
 
  
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1 PN10 TUBO PEAD  - Rugosidad: 0.00200 mm 
Descripción Diámetros 
mm 
DN63 51.6 
DN75 61.4 
DN160 130.8 
DN200 163.6 
 
  
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
  
 
3. FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
 
 
  
 
donde: 
 
 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
 f es el factor de fricción 
 L es la longitud resistente en m 
 Q es el caudal en m3/s 
 g es la aceleración de la gravedad 
 D es el diámetro de la conducción en m 
 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, 
adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
 
  
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Hipótesis 
HIDRANT
Combinación 1 1.00 0.00 
Combinación 2 1.00 1.00 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
m³/h 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
BR 524.20 5.00 567.41 43.21   
BR1 524.35 5.00 569.19 44.84 Pres. máx. 
BR2 524.90 0.00 568.54 43.64   
BR3 525.03 5.00 568.95 43.92   
H 524.84 0.00 569.18 44.34   
NC1 525.19 0.00 568.00 42.81 Pres. min. 
NC2 524.60 0.72 568.75 44.15   
NC3 525.00 0.83 568.32 43.32   
NC4 524.40 0.72 567.59 43.19   
NC5 524.39 0.00 568.98 44.59   
SG1 524.20 -17.27 569.20 45.00   
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Combinación: Combinación 2 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
m³/h 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
BR 524.20 10.00 562.92 38.72 Pres. min. 
BR1 524.35 10.00 569.04 44.69 Pres. máx. 
BR2 524.90 0.00 566.79 41.89   
BR3 525.03 10.00 566.99 41.96   
H 524.84 60.00 567.80 42.96   
NC1 525.19 0.00 564.95 39.76   
NC2 524.60 1.44 567.52 42.92   
NC3 525.00 1.66 566.05 41.05   
NC4 524.40 1.44 563.53 39.13   
NC5 524.39 0.00 568.31 43.92   
SG1 524.20 -94.54 569.20 45.00   
 
  
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
BR NC4 14.48 DN63 -5.00 -0.18 -0.66   
BR1 H 77.80 DN160 5.00 0.01 0.10 Vel.< 0.5 m/s 
BR1 NC5 20.53 DN75 7.27 0.21 0.68 Vel.máx. 
BR1 SG1 16.72 DN200 -17.27 -0.01 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR2 NC2 24.59 DN75 -6.55 -0.21 -0.61   
BR2 NC3 24.59 DN75 6.55 0.21 0.61   
BR3 H 18.94 DN63 -5.00 -0.23 -0.66   
NC1 NC3 47.39 DN75 -5.72 -0.32 -0.54   
NC1 NC4 60.55 DN75 5.72 0.41 0.54   
NC2 NC5 21.84 DN75 -7.27 -0.23 -0.68   
 
Combinación: Combinación 2 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
BR NC4 14.48 DN63 -10.00 -0.61 -1.33   
BR1 H 77.80 DN160 70.00 1.25 1.45 Vel.máx. 
BR1 NC5 20.53 DN75 14.54 0.74 1.36   
BR1 SG1 16.72 DN200 -94.54 -0.16 -1.25   
BR2 NC2 24.59 DN75 -13.10 -0.73 -1.23   
BR2 NC3 24.59 DN75 13.10 0.73 1.23   
BR3 H 18.94 DN63 -10.00 -0.80 -1.33   
NC1 NC3 47.39 DN75 -11.44 -1.11 -1.07   
NC1 NC4 60.55 DN75 11.44 1.42 1.07 Vel.mín. 
NC2 NC5 21.84 DN75 -14.54 -0.78 -1.36   
 
  
 
5.3 Listado de elementos 
No hay elementos para listar. 
 
  
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
  
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
BR NC4 14.48 DN63 10.00 0.61 1.33 
BR1 H 77.80 DN160 70.00 1.25 1.45 
BR1 NC5 20.53 DN75 14.54 0.74 1.36 
BR1 SG1 16.72 DN200 94.54 0.16 1.25 
BR2 NC2 24.59 DN75 13.10 0.73 1.23 
BR2 NC3 24.59 DN75 13.10 0.73 1.23 
BR3 H 18.94 DN63 10.00 0.80 1.33 
NC1 NC3 47.39 DN75 11.44 1.11 1.07 
NC1 NC4 60.55 DN75 11.44 1.42 1.07 
NC2 NC5 21.84 DN75 14.54 0.78 1.36 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
  
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
BR NC4 14.48 DN63 5.00 0.18 0.66 
BR1 H 77.80 DN160 5.00 0.01 0.10 
BR1 NC5 20.53 DN75 7.27 0.21 0.68 
BR1 SG1 16.72 DN200 17.27 0.01 0.23 
BR2 NC2 24.59 DN75 6.55 0.21 0.61 
BR2 NC3 24.59 DN75 6.55 0.21 0.61 
BR3 H 18.94 DN63 5.00 0.23 0.66 
NC1 NC3 47.39 DN75 5.72 0.32 0.54 
NC1 NC4 60.55 DN75 5.72 0.41 0.54 
NC2 NC5 21.84 DN75 7.27 0.23 0.68 
 
7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
1 PN10 TUBO PEAD  
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Descripción Longitud 
m 
Long. mayorada 
m 
DN63 33.42 40.10 
DN75 199.49 239.39 
DN160 77.80 93.36 
DN200 16.72 20.06 
 
  
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en 
elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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APÉNDICE 11.3. RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA RED DE RIEGO 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
  
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
 
  
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1 PN10 TUBO PEAD  - Rugosidad: 0.00200 mm 
Descripción Diámetros 
mm 
DN63 51.6 
DN90 73.6 
DN110 90.0 
DN160 130.8 
DN200 163.6 
DN250 204.4 
DN355 290.4 
DN400 327.2 
 
  
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
3. FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
 
 
  
 
donde: 
 
 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
 f es el factor de fricción 
 L es la longitud resistente en m 
 Q es el caudal en m3/s 
 g es la aceleración de la gravedad 
 D es el diámetro de la conducción en m 
 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
 
  
 
  
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, 
adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
 
  
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Hipótesis 
HIDRANTE 
Hipótesis 
HIDRANTE 
Hipótesis 
HIDRANTE 
Hipótesis 
HIDRANTE 
Hipótesis 
HIDRANTE 
Combinación 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Combinación 2 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 3 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 
Combinación 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 
Combinación 5 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 
 
  
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
m³/h 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
BR1 521.70 2.59 579.82 58.12   
BR2 521.93 2.59 580.71 58.78   
BR3 521.93 2.59 577.37 55.44   
BR4 521.99 2.59 580.28 58.29   
BR5 522.42 2.59 577.15 54.73   
BR6 522.70 2.59 579.70 57.00   
BR7 522.73 2.59 574.85 52.12   
BR8 522.95 2.59 578.66 55.71   
BR9 523.30 2.59 573.57 50.27   
BR10 523.20 2.59 577.60 54.40   
BR11 523.48 2.59 573.25 49.77   
BR12 522.24 2.59 578.56 56.32   
BR13 522.89 2.59 577.28 54.39   
BR14 523.63 2.59 576.85 53.22   
BR15 522.35 2.59 578.87 56.52   
BR16 522.65 2.59 577.37 54.72   
BR17 523.34 2.59 575.68 52.34   
BR19 524.03 2.59 574.72 50.69   
BR20 523.00 2.59 577.22 54.22   
BR21 523.80 2.59 575.91 52.11   
BR22 524.23 2.59 575.49 51.26   
BR23 522.90 2.59 578.20 55.30   
BR24 523.50 2.59 575.50 52.00   
BR25 524.00 2.58 574.36 50.36   
BR27 525.50 2.59 573.85 48.35   
BR28 523.10 2.59 572.28 49.18   
BR29 523.52 2.59 570.41 46.89   
BR30 523.40 2.59 570.96 47.56   
H1 521.86 60.00 578.83 56.97   
H2 522.79 60.00 579.57 56.78   
H3 522.53 60.00 578.23 55.70   
H4 523.87 60.00 575.00 51.13   
H5 524.11 60.00 563.62 39.51   
N4 522.10 --- 579.59 57.49   
N5 522.07 --- 580.23 58.16   
N10 522.20 --- 579.32 57.12   
N12 521.50 --- 581.05 59.55   
NC1 521.70 0.00 580.94 59.24 Pres. máx. 
NC3 521.80 0.00 579.36 57.56   
NC4 521.95 0.00 577.05 55.10   
NC5 522.70 0.00 572.75 50.05   
NC6 522.20 0.00 580.12 57.92   
NC7 522.35 0.00 577.99 55.64   
NC8 522.66 0.00 579.74 57.08   
NC9 522.85 0.00 579.11 56.26   
NC10 522.95 0.00 578.24 55.29   
NC11 523.24 0.00 577.39 54.15   
NC12 523.62 0.00 563.92 40.30   
NC13 522.65 0.00 575.47 52.82   
NC14 523.11 0.00 573.94 50.83   
NC15 523.40 0.00 573.37 49.97   
NC17 522.46 0.00 578.31 55.85   
NC18 522.70 0.00 577.13 54.43   
NC19 523.90 0.00 574.84 50.94   
NC20 524.40 0.00 563.62 39.22 Pres. min. 
NC21 522.70 0.00 578.58 55.88   
NC33 523.40 0.00 575.50 52.10   
SG1 521.16 -372.56 581.16 60.00   
 
Combinación: Combinación 2 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
m³/h 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
BR1 521.70 0.86 580.17 58.47   
BR2 521.93 0.86 581.11 59.18   
BR3 521.93 0.86 579.15 57.22   
BR4 521.99 0.86 581.07 59.08   
BR5 522.42 0.86 580.71 58.29   
BR6 522.70 0.86 580.92 58.22   
BR7 522.73 0.86 580.38 57.65   
BR8 522.95 0.86 580.88 57.93   
BR9 523.30 0.86 580.20 56.90   
BR10 523.20 0.86 580.88 57.68   
BR11 523.48 0.86 580.15 56.67   
BR12 522.24 0.86 581.05 58.81   
BR13 522.89 0.86 580.92 58.03   
BR14 523.63 0.86 580.85 57.22   
BR15 522.35 0.86 581.05 58.70   
BR16 522.65 0.86 581.05 58.40   
BR17 523.34 0.86 581.04 57.70   
BR19 524.03 0.86 581.00 56.97   
BR20 523.00 0.86 580.81 57.81   
BR21 523.80 0.86 580.62 56.82   
BR22 524.23 0.86 580.56 56.33   
BR23 522.90 0.86 580.96 58.06   
BR24 523.50 0.86 580.57 57.07   
BR25 524.00 0.86 580.41 56.41   
BR27 525.50 0.86 580.33 54.83   
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BR28 523.10 0.86 578.41 55.31   
BR29 523.52 0.86 578.14 54.62 Pres. min. 
BR30 523.40 0.86 578.22 54.82   
H1 521.86 60.00 579.35 57.49   
H2 522.79 60.00 580.88 58.09   
H3 522.53 0.00 581.05 58.52   
H4 523.87 0.00 581.04 57.17   
H5 524.11 0.00 580.88 56.77   
N4 522.10 --- 581.06 58.96   
N5 522.07 --- 581.06 58.99   
N10 522.20 --- 581.06 58.86   
N12 521.50 --- 581.14 59.64   
NC1 521.70 0.00 581.13 59.43 Pres. máx. 
NC3 521.80 0.00 579.79 57.99   
NC4 521.95 0.00 579.10 57.15   
NC5 522.70 0.00 578.48 55.78   
NC6 522.20 0.00 581.03 58.83   
NC7 522.35 0.00 580.83 58.48   
NC8 522.66 0.00 580.93 58.27   
NC9 522.85 0.00 580.88 58.03   
NC10 522.95 0.00 580.88 57.93   
NC11 523.24 0.00 580.88 57.64   
NC12 523.62 0.00 580.88 57.26   
NC13 522.65 0.00 580.47 57.82   
NC14 523.11 0.00 580.25 57.14   
NC15 523.40 0.00 580.17 56.77   
NC17 522.46 0.00 581.05 58.59   
NC18 522.70 0.00 581.04 58.34   
NC19 523.90 0.00 581.02 57.12   
NC20 524.40 0.00 580.88 56.48   
NC21 522.70 0.00 581.01 58.31   
NC33 523.40 0.00 581.04 57.64   
SG1 521.16 -144.19 581.16 60.00   
 
Combinación: Combinación 3 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
m³/h 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
BR1 521.70 0.86 581.13 59.43 Pres. máx. 
BR2 521.93 0.86 581.05 59.12   
BR3 521.93 0.86 580.92 58.99   
BR4 521.99 0.86 580.95 58.96   
BR5 522.42 0.86 580.45 58.03   
BR6 522.70 0.86 580.79 58.09   
BR7 522.73 0.86 580.12 57.39   
BR8 522.95 0.86 580.75 57.80   
BR9 523.30 0.86 579.94 56.64   
BR10 523.20 0.86 580.75 57.55   
BR11 523.48 0.86 579.89 56.41   
BR12 522.24 0.86 580.73 58.49   
BR13 522.89 0.86 580.59 57.70   
BR14 523.63 0.86 580.52 56.89   
BR15 522.35 0.86 580.45 58.10   
BR16 522.65 0.86 579.15 56.50   
BR17 523.34 0.86 577.63 54.29   
BR19 524.03 0.86 576.93 52.90 Pres. min. 
BR20 523.00 0.86 580.22 57.22   
BR21 523.80 0.86 580.02 56.22   
BR22 524.23 0.86 579.96 55.73   
BR23 522.90 0.86 580.36 57.46   
BR24 523.50 0.86 579.98 56.48   
BR25 524.00 0.86 579.81 55.81   
BR27 525.50 0.86 579.73 54.23   
BR28 523.10 0.86 580.19 57.09   
BR29 523.52 0.86 579.92 56.40   
BR30 523.40 0.86 580.00 56.60   
H1 521.86 0.00 581.13 59.27   
H2 522.79 60.00 580.75 57.96   
H3 522.53 0.00 580.73 58.20   
H4 523.87 60.00 576.97 53.10   
H5 524.11 0.00 580.75 56.64   
N4 522.10 --- 580.80 58.70   
N5 522.07 --- 580.93 58.86   
N10 522.20 --- 580.73 58.53   
N12 521.50 --- 581.14 59.64   
NC1 521.70 0.00 581.11 59.41   
NC3 521.80 0.00 581.13 59.33   
NC4 521.95 0.00 580.87 58.92   
NC5 522.70 0.00 580.26 57.56   
NC6 522.20 0.00 580.90 58.70   
NC7 522.35 0.00 580.57 58.22   
NC8 522.66 0.00 580.80 58.14   
NC9 522.85 0.00 580.75 57.90   
NC10 522.95 0.00 580.75 57.80   
NC11 523.24 0.00 580.75 57.51   
NC12 523.62 0.00 580.75 57.13   
NC13 522.65 0.00 580.21 57.56   
NC14 523.11 0.00 579.99 56.88   
NC15 523.40 0.00 579.91 56.51   
NC17 522.46 0.00 579.97 57.51   
NC18 522.70 0.00 578.94 56.24   
NC19 523.90 0.00 576.95 53.05   
NC20 524.40 0.00 580.75 56.35   
NC21 522.70 0.00 580.41 57.71   
NC33 523.40 0.00 577.46 54.06   
SG1 521.16 -144.19 581.16 60.00   
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Combinación: Combinación 4 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
m³/h 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
BR1 521.70 0.86 581.13 59.43 Pres. máx. 
BR2 521.93 0.86 581.05 59.12   
BR3 521.93 0.86 580.92 58.99   
BR4 521.99 0.86 580.95 58.96   
BR5 522.42 0.86 580.45 58.03   
BR6 522.70 0.86 580.79 58.09   
BR7 522.73 0.86 580.12 57.39   
BR8 522.95 0.86 579.93 56.98   
BR9 523.30 0.86 579.94 56.64   
BR10 523.20 0.86 578.91 55.71   
BR11 523.48 0.86 579.89 56.41   
BR12 522.24 0.86 580.73 58.49   
BR13 522.89 0.86 580.59 57.70   
BR14 523.63 0.86 580.52 56.89   
BR15 522.35 0.86 580.45 58.10   
BR16 522.65 0.86 579.15 56.50   
BR17 523.34 0.86 577.63 54.29   
BR19 524.03 0.86 576.93 52.90   
BR20 523.00 0.86 580.22 57.22   
BR21 523.80 0.86 580.02 56.22   
BR22 524.23 0.86 579.96 55.73   
BR23 522.90 0.86 580.36 57.46   
BR24 523.50 0.86 579.98 56.48   
BR25 524.00 0.86 579.81 55.81   
BR27 525.50 0.86 579.73 54.23   
BR28 523.10 0.86 580.19 57.09   
BR29 523.52 0.86 579.92 56.40   
BR30 523.40 0.86 580.00 56.60   
H1 521.86 0.00 581.13 59.27   
H2 522.79 0.00 580.75 57.96   
H3 522.53 0.00 580.73 58.20   
H4 523.87 60.00 576.97 53.10   
H5 524.11 60.00 564.93 40.82   
N4 522.10 --- 580.80 58.70   
N5 522.07 --- 580.93 58.86   
N10 522.20 --- 580.73 58.53   
N12 521.50 --- 581.14 59.64   
NC1 521.70 0.00 581.11 59.41   
NC3 521.80 0.00 581.13 59.33   
NC4 521.95 0.00 580.87 58.92   
NC5 522.70 0.00 580.26 57.56   
NC6 522.20 0.00 580.90 58.70   
NC7 522.35 0.00 580.57 58.22   
NC8 522.66 0.00 580.80 58.14   
NC9 522.85 0.00 580.34 57.49   
NC10 522.95 0.00 579.53 56.58   
NC11 523.24 0.00 578.71 55.47   
NC12 523.62 0.00 565.24 41.62   
NC13 522.65 0.00 580.21 57.56   
NC14 523.11 0.00 579.99 56.88   
NC15 523.40 0.00 579.91 56.51   
NC17 522.46 0.00 579.97 57.51   
NC18 522.70 0.00 578.94 56.24   
NC19 523.90 0.00 576.95 53.05   
NC20 524.40 0.00 564.93 40.53 Pres. min. 
NC21 522.70 0.00 580.41 57.71   
NC33 523.40 0.00 577.46 54.06   
SG1 521.16 -144.19 581.16 60.00   
 
Combinación: Combinación 5 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
m³/h 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
BR1 521.70 0.86 581.13 59.43 Pres. máx. 
BR2 521.93 0.86 581.05 59.12   
BR3 521.93 0.86 580.92 58.99   
BR4 521.99 0.86 580.95 58.96   
BR5 522.42 0.86 580.45 58.03   
BR6 522.70 0.86 580.79 58.09   
BR7 522.73 0.86 580.12 57.39   
BR8 522.95 0.86 579.93 56.98   
BR9 523.30 0.86 579.94 56.64   
BR10 523.20 0.86 578.91 55.71   
BR11 523.48 0.86 579.89 56.41   
BR12 522.24 0.86 580.07 57.83   
BR13 522.89 0.86 579.64 56.75   
BR14 523.63 0.86 579.57 55.94   
BR15 522.35 0.86 580.72 58.37   
BR16 522.65 0.86 580.72 58.07   
BR17 523.34 0.86 580.72 57.38   
BR19 524.03 0.86 580.67 56.64   
BR20 523.00 0.86 580.49 57.49   
BR21 523.80 0.86 580.29 56.49   
BR22 524.23 0.86 580.23 56.00   
BR23 522.90 0.86 580.63 57.73   
BR24 523.50 0.86 580.25 56.75   
BR25 524.00 0.86 580.08 56.08   
BR27 525.50 0.86 580.01 54.51   
BR28 523.10 0.86 580.19 57.09   
BR29 523.52 0.86 579.92 56.40   
BR30 523.40 0.86 580.00 56.60   
H1 521.86 0.00 581.13 59.27   
H2 522.79 0.00 580.75 57.96   
H3 522.53 60.00 579.77 57.24   
H4 523.87 0.00 580.72 56.85   
H5 524.11 60.00 564.93 40.82   
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N4 522.10 --- 580.80 58.70   
N5 522.07 --- 580.93 58.86   
N10 522.20 --- 580.73 58.53   
N12 521.50 --- 581.14 59.64   
NC1 521.70 0.00 581.11 59.41   
NC3 521.80 0.00 581.13 59.33   
NC4 521.95 0.00 580.87 58.92   
NC5 522.70 0.00 580.26 57.56   
NC6 522.20 0.00 580.90 58.70   
NC7 522.35 0.00 580.57 58.22   
NC8 522.66 0.00 580.80 58.14   
NC9 522.85 0.00 580.34 57.49   
NC10 522.95 0.00 579.53 56.58   
NC11 523.24 0.00 578.71 55.47   
NC12 523.62 0.00 565.24 41.62   
NC13 522.65 0.00 580.21 57.56   
NC14 523.11 0.00 579.99 56.88   
NC15 523.40 0.00 579.91 56.51   
NC17 522.46 0.00 580.72 58.26   
NC18 522.70 0.00 580.72 58.02   
NC19 523.90 0.00 580.69 56.79   
NC20 524.40 0.00 564.93 40.53 Pres. min. 
NC21 522.70 0.00 580.68 57.98   
NC33 523.40 0.00 580.72 57.32   
SG1 521.16 -144.19 581.16 60.00   
 
  
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
BR1 N14 18.79 DN160 -72.96 -0.32 -1.51 Vel.> 1.5 m/s 
BR1 NC3 28.49 DN160 70.37 0.46 1.45   
BR2 BR4 90.59 DN355 297.01 0.43 1.25   
BR2 NC1 48.19 DN355 -299.60 -0.23 -1.26   
BR3 H1 32.28 DN63 -10.37 -1.46 -1.38   
BR3 NC4 12.18 DN63 7.78 0.33 1.03   
BR4 N5 10.65 DN355 294.42 0.05 1.23   
BR5 NC7 18.72 DN63 -10.37 -0.85 -1.38   
BR5 NC13 61.89 DN63 7.78 1.67 1.03   
BR6 H2 24.06 DN250 125.18 0.13 1.06   
BR6 NC8 8.18 DN250 -127.78 -0.05 -1.08   
BR7 NC13 22.99 DN63 -7.78 -0.62 -1.03   
BR7 NC14 59.93 DN63 5.18 0.91 0.69   
BR8 NC9 32.15 DN160 -65.18 -0.45 -1.35   
BR8 NC10 32.15 DN160 62.59 0.42 1.29   
BR9 NC14 28.35 DN63 -5.18 -0.37 -0.69   
BR9 NC15 52.33 DN63 2.59 0.20 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR10 NC10 49.17 DN160 -62.59 -0.64 -1.29   
BR10 NC11 17.11 DN160 60.00 0.21 1.24   
BR11 NC15 30.73 DN63 -2.59 -0.12 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR12 H3 23.60 DN160 65.18 0.33 1.35   
BR12 N10 50.00 DN160 -67.78 -0.76 -1.40   
BR13 BR14 104.62 DN63 2.59 0.44 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR13 H3 71.79 DN63 -5.18 -0.95 -0.69   
BR15 N10 11.46 DN200 -88.50 -0.44 -1.17   
BR15 NC17 37.06 DN160 67.78 0.56 1.40   
BR15 NC21 34.75 DN110 18.13 0.30 0.79   
BR16 NC17 62.47 DN160 -67.78 -0.94 -1.40   
BR16 NC18 16.76 DN160 65.18 0.24 1.35   
BR17 NC18 70.08 DN160 -65.18 -1.45 -1.35   
BR17 NC33 13.52 DN160 62.59 0.18 1.29   
BR19 NC19 32.23 DN63 -2.59 -0.13 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR20 BR21 100.00 DN63 5.18 1.32 0.69   
BR20 NC21 50.00 DN63 -7.78 -1.35 -1.03   
BR21 BR22 100.00 DN63 2.59 0.42 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR23 BR24 100.00 DN63 7.76 2.70 1.03   
BR23 NC21 17.73 DN90 -10.36 -0.38 -0.68   
BR24 BR25 87.20 DN63 5.17 1.14 0.69   
BR25 BR27 121.92 DN63 2.59 0.50 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR28 BR30 100.00 DN63 5.18 1.32 0.69   
BR28 NC5 17.51 DN63 -7.78 -0.47 -1.03   
BR29 N3 84.94 DN63 -2.59 -0.33 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR30 N60 35.17 DN63 2.59 0.14 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
H1 NC3 32.28 DN160 -70.37 -0.52 -1.45   
H2 NC9 32.24 DN160 65.18 0.45 1.35   
H4 NC19 38.87 DN63 2.59 0.15 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
H4 NC33 38.87 DN160 -62.59 -0.51 -1.29   
H5 NC12 25.17 DN160 -60.00 -0.31 -1.24   
H5 NC20 25.17 DN63 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC4 31.50 DN63 -7.78 -0.85 -1.03   
N1 NC5 127.25 DN63 7.78 3.44 1.03   
N2 N23 523.25 DN160 60.00 6.74 1.24   
N2 NC11 30.33 DN160 -60.00 -0.37 -1.24   
N3 N60 13.81 DN63 -2.59 -0.08 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
N4 N5 14.91 DN250 -166.64 -0.64 -1.41   
N4 N10 34.53 DN250 156.28 0.28 1.32   
N4 NC7 35.37 DN63 10.37 1.60 1.38   
N5 NC6 20.97 DN250 127.78 0.12 1.08   
N12 N14 19.09 DN160 72.96 0.91 1.51 Vel.> 1.5 m/s 
N12 NC1 23.12 DN355 299.60 0.11 1.26   
N12 SG1 27.62 DN400 -372.56 -0.11 -1.23   
N23 NC12 524.35 DN160 60.00 6.36 1.24   
 NC8 67.37 DN250 127.78 0.37 1.08   
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Combinación: Combinación 2 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
BR1 N14 18.79 DN160 -64.32 -0.26 -1.33   
BR1 NC3 28.49 DN160 63.46 0.38 1.31   
BR2 BR4 90.59 DN355 79.00 0.04 0.33 Vel.< 0.5 m/s 
BR2 NC1 48.19 DN355 -79.87 -0.02 -0.33 Vel.< 0.5 m/s 
BR3 H1 32.28 DN63 -3.46 -0.21 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
BR3 NC4 12.18 DN63 2.59 0.05 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR4 N5 10.65 DN355 78.14 0.00 0.33 Vel.< 0.5 m/s 
BR5 NC7 18.72 DN63 -3.46 -0.12 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
BR5 NC13 61.89 DN63 2.59 0.24 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR6 H2 24.06 DN250 61.73 0.04 0.52   
BR6 NC8 8.18 DN250 -62.59 -0.01 -0.53   
BR7 NC13 22.99 DN63 -2.59 -0.09 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR7 NC14 59.93 DN63 1.73 0.13 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR8 NC9 32.15 DN160 -1.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.5 m/s 
BR8 NC10 32.15 DN160 0.86 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s 
BR9 NC14 28.35 DN63 -1.73 -0.05 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR9 NC15 52.33 DN63 0.86 0.03 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR10 NC10 49.17 DN160 -0.86 -0.00 -0.02 Vel.< 0.5 m/s 
BR10 NC11 17.11 DN160 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
BR11 NC15 30.73 DN63 -0.86 -0.02 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR12 H3 23.60 DN160 1.73 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s 
BR12 N10 50.00 DN160 -2.59 -0.00 -0.05 Vel.< 0.5 m/s 
BR13 BR14 104.62 DN63 0.86 0.06 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR13 H3 71.79 DN63 -1.73 -0.14 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR15 N10 11.46 DN200 -9.50 -0.01 -0.13 Vel.< 0.5 m/s 
BR15 NC17 37.06 DN160 2.59 0.00 0.05 Vel.< 0.5 m/s 
BR15 NC21 34.75 DN110 6.04 0.04 0.26 Vel.< 0.5 m/s 
BR16 NC17 62.47 DN160 -2.59 -0.00 -0.05 Vel.< 0.5 m/s 
BR16 NC18 16.76 DN160 1.73 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s 
BR17 NC18 70.08 DN160 -1.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.5 m/s 
BR17 NC33 13.52 DN160 0.86 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s 
BR19 NC19 32.23 DN63 -0.86 -0.02 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR20 BR21 100.00 DN63 1.73 0.19 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR20 NC21 50.00 DN63 -2.59 -0.19 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR21 BR22 100.00 DN63 0.86 0.06 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR23 BR24 100.00 DN63 2.59 0.39 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR23 NC21 17.73 DN90 -3.45 -0.05 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR24 BR25 87.20 DN63 1.72 0.17 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR25 BR27 121.92 DN63 0.86 0.07 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR28 BR30 100.00 DN63 1.73 0.19 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR28 NC5 17.51 DN63 -2.59 -0.07 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR29 N3 84.94 DN63 -0.86 -0.05 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR30 N60 35.17 DN63 0.86 0.02 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
H1 NC3 32.28 DN160 -63.46 -0.43 -1.31   
H2 NC9 32.24 DN160 1.73 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s 
H4 NC19 38.87 DN63 0.86 0.02 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
H4 NC33 38.87 DN160 -0.86 -0.00 -0.02 Vel.< 0.5 m/s 
H5 NC12 25.17 DN160 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
H5 NC20 25.17 DN63 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC4 31.50 DN63 -2.59 -0.12 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC5 127.25 DN63 2.59 0.49 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
N2 N23 523.25 DN160 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N2 NC11 30.33 DN160 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N3 N60 13.81 DN63 -0.86 -0.01 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
N4 N5 14.91 DN250 -15.55 -0.01 -0.13 Vel.< 0.5 m/s 
N4 N10 34.53 DN250 12.09 0.00 0.10 Vel.< 0.5 m/s 
N4 NC7 35.37 DN63 3.46 0.23 0.46 Vel.< 0.5 m/s 
N5 NC6 20.97 DN250 62.59 0.03 0.53   
N12 N14 19.09 DN160 64.32 0.71 1.33 Vel.máx. 
N12 NC1 23.12 DN355 79.87 0.01 0.33 Vel.< 0.5 m/s 
N12 SG1 27.62 DN400 -144.19 -0.02 -0.48 Vel.< 0.5 m/s 
N23 NC12 524.35 DN160 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
NC6 NC8 67.37 DN250 62.59 0.10 0.53   
 
Combinación: Combinación 3 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
BR1 N14 18.79 DN160 -4.32 -0.00 -0.09 Vel.< 0.5 m/s 
BR1 NC3 28.49 DN160 3.46 0.00 0.07 Vel.< 0.5 m/s 
BR2 BR4 90.59 DN355 139.00 0.11 0.58   
BR2 NC1 48.19 DN355 -139.87 -0.06 -0.59   
BR3 H1 32.28 DN63 -3.46 -0.21 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
BR3 NC4 12.18 DN63 2.59 0.05 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR4 N5 10.65 DN355 138.14 0.01 0.58   
BR5 NC7 18.72 DN63 -3.46 -0.12 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
BR5 NC13 61.89 DN63 2.59 0.24 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR6 H2 24.06 DN250 61.73 0.04 0.52   
BR6 NC8 8.18 DN250 -62.59 -0.01 -0.53   
BR7 NC13 22.99 DN63 -2.59 -0.09 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR7 NC14 59.93 DN63 1.73 0.13 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR8 NC9 32.15 DN160 -1.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.5 m/s 
BR8 NC10 32.15 DN160 0.86 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s 
BR9 NC14 28.35 DN63 -1.73 -0.05 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR9 NC15 52.33 DN63 0.86 0.03 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR10 NC10 49.17 DN160 -0.86 -0.00 -0.02 Vel.< 0.5 m/s 
BR10 NC11 17.11 DN160 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
BR11 NC15 30.73 DN63 -0.86 -0.02 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR12 H3 23.60 DN160 1.73 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s 
BR12 N10 50.00 DN160 -2.59 -0.00 -0.05 Vel.< 0.5 m/s 
BR13 BR14 104.62 DN63 0.86 0.06 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR13 H3 71.79 DN63 -1.73 -0.14 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR15 N10 11.46 DN200 -69.50 -0.28 -0.92   
BR15 NC17 37.06 DN160 62.59 0.49 1.29 Vel.máx. 
BR15 NC21 34.75 DN110 6.04 0.04 0.26 Vel.< 0.5 m/s 
BR16 NC17 62.47 DN160 -62.59 -0.82 -1.29   
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BR16 NC18 16.76 DN160 61.73 0.21 1.28   
BR17 NC18 70.08 DN160 -61.73 -1.31 -1.28   
BR17 NC33 13.52 DN160 60.86 0.17 1.26   
BR19 NC19 32.23 DN63 -0.86 -0.02 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR20 BR21 100.00 DN63 1.73 0.19 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR20 NC21 50.00 DN63 -2.59 -0.19 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR21 BR22 100.00 DN63 0.86 0.06 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR23 BR24 100.00 DN63 2.59 0.39 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR23 NC21 17.73 DN90 -3.45 -0.05 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR24 BR25 87.20 DN63 1.72 0.17 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR25 BR27 121.92 DN63 0.86 0.07 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR28 BR30 100.00 DN63 1.73 0.19 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR28 NC5 17.51 DN63 -2.59 -0.07 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR29 N3 84.94 DN63 -0.86 -0.05 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR30 N60 35.17 DN63 0.86 0.02 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
H1 NC3 32.28 DN160 -3.46 -0.00 -0.07 Vel.< 0.5 m/s 
H2 NC9 32.24 DN160 1.73 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s 
H4 NC19 38.87 DN63 0.86 0.02 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
H4 NC33 38.87 DN160 -60.86 -0.48 -1.26   
H5 NC12 25.17 DN160 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
H5 NC20 25.17 DN63 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC4 31.50 DN63 -2.59 -0.12 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC5 127.25 DN63 2.59 0.49 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
N2 N23 523.25 DN160 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N2 NC11 30.33 DN160 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N3 N60 13.81 DN63 -0.86 -0.01 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
N4 N5 14.91 DN250 -75.55 -0.14 -0.64   
N4 N10 34.53 DN250 72.09 0.07 0.61   
N4 NC7 35.37 DN63 3.46 0.23 0.46 Vel.< 0.5 m/s 
N5 NC6 20.97 DN250 62.59 0.03 0.53   
N12 N14 19.09 DN160 4.32 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s 
N12 NC1 23.12 DN355 139.87 0.03 0.59   
N12 SG1 27.62 DN400 -144.19 -0.02 -0.48 Vel.< 0.5 m/s 
N23 NC12 524.35 DN160 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
NC6 NC8 67.37 DN250 62.59 0.10 0.53   
 
Combinación: Combinación 4 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
BR1 N14 18.79 DN160 -4.32 -0.00 -0.09 Vel.< 0.5 m/s 
BR1 NC3 28.49 DN160 3.46 0.00 0.07 Vel.< 0.5 m/s 
BR2 BR4 90.59 DN355 139.00 0.11 0.58   
BR2 NC1 48.19 DN355 -139.87 -0.06 -0.59   
BR3 H1 32.28 DN63 -3.46 -0.21 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
BR3 NC4 12.18 DN63 2.59 0.05 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR4 N5 10.65 DN355 138.14 0.01 0.58   
BR5 NC7 18.72 DN63 -3.46 -0.12 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
BR5 NC13 61.89 DN63 2.59 0.24 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR6 H2 24.06 DN250 61.73 0.04 0.52   
BR6 NC8 8.18 DN250 -62.59 -0.01 -0.53   
BR7 NC13 22.99 DN63 -2.59 -0.09 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR7 NC14 59.93 DN63 1.73 0.13 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR8 NC9 32.15 DN160 -61.73 -0.41 -1.28   
BR8 NC10 32.15 DN160 60.86 0.40 1.26   
BR9 NC14 28.35 DN63 -1.73 -0.05 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR9 NC15 52.33 DN63 0.86 0.03 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR10 NC10 49.17 DN160 -60.86 -0.61 -1.26   
BR10 NC11 17.11 DN160 60.00 0.21 1.24   
BR11 NC15 30.73 DN63 -0.86 -0.02 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR12 H3 23.60 DN160 1.73 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s 
BR12 N10 50.00 DN160 -2.59 -0.00 -0.05 Vel.< 0.5 m/s 
BR13 BR14 104.62 DN63 0.86 0.06 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR13 H3 71.79 DN63 -1.73 -0.14 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR15 N10 11.46 DN200 -69.50 -0.28 -0.92   
BR15 NC17 37.06 DN160 62.59 0.49 1.29 Vel.máx. 
BR15 NC21 34.75 DN110 6.04 0.04 0.26 Vel.< 0.5 m/s 
BR16 NC17 62.47 DN160 -62.59 -0.82 -1.29   
BR16 NC18 16.76 DN160 61.73 0.21 1.28   
BR17 NC18 70.08 DN160 -61.73 -1.31 -1.28   
BR17 NC33 13.52 DN160 60.86 0.17 1.26   
BR19 NC19 32.23 DN63 -0.86 -0.02 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR20 BR21 100.00 DN63 1.73 0.19 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR20 NC21 50.00 DN63 -2.59 -0.19 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR21 BR22 100.00 DN63 0.86 0.06 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR23 BR24 100.00 DN63 2.59 0.39 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR23 NC21 17.73 DN90 -3.45 -0.05 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR24 BR25 87.20 DN63 1.72 0.17 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR25 BR27 121.92 DN63 0.86 0.07 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR28 BR30 100.00 DN63 1.73 0.19 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR28 NC5 17.51 DN63 -2.59 -0.07 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR29 N3 84.94 DN63 -0.86 -0.05 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR30 N60 35.17 DN63 0.86 0.02 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
H1 NC3 32.28 DN160 -3.46 -0.00 -0.07 Vel.< 0.5 m/s 
H2 NC9 32.24 DN160 61.73 0.41 1.28   
H4 NC19 38.87 DN63 0.86 0.02 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
H4 NC33 38.87 DN160 -60.86 -0.48 -1.26   
H5 NC12 25.17 DN160 -60.00 -0.31 -1.24   
H5 NC20 25.17 DN63 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC4 31.50 DN63 -2.59 -0.12 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC5 127.25 DN63 2.59 0.49 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
N2 N23 523.25 DN160 60.00 6.74 1.24   
N2 NC11 30.33 DN160 -60.00 -0.37 -1.24   
N3 N60 13.81 DN63 -0.86 -0.01 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
N4 N5 14.91 DN250 -75.55 -0.14 -0.64   
N4 N10 34.53 DN250 72.09 0.07 0.61   
N4 NC7 35.37 DN63 3.46 0.23 0.46 Vel.< 0.5 m/s 
N5 NC6 20.97 DN250 62.59 0.03 0.53   
N12 N14 19.09 DN160 4.32 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s 
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N12 NC1 23.12 DN355 139.87 0.03 0.59   
N12 SG1 27.62 DN400 -144.19 -0.02 -0.48 Vel.< 0.5 m/s 
N23 NC12 524.35 DN160 60.00 6.36 1.24   
NC6 NC8 67.37 DN250 62.59 0.10 0.53   
 
Combinación: Combinación 5 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
BR1 N14 18.79 DN160 -4.32 -0.00 -0.09 Vel.< 0.5 m/s 
BR1 NC3 28.49 DN160 3.46 0.00 0.07 Vel.< 0.5 m/s 
BR2 BR4 90.59 DN355 139.00 0.11 0.58   
BR2 NC1 48.19 DN355 -139.87 -0.06 -0.59   
BR3 H1 32.28 DN63 -3.46 -0.21 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
BR3 NC4 12.18 DN63 2.59 0.05 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR4 N5 10.65 DN355 138.14 0.01 0.58   
BR5 NC7 18.72 DN63 -3.46 -0.12 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
BR5 NC13 61.89 DN63 2.59 0.24 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR6 H2 24.06 DN250 61.73 0.04 0.52   
BR6 NC8 8.18 DN250 -62.59 -0.01 -0.53   
BR7 NC13 22.99 DN63 -2.59 -0.09 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR7 NC14 59.93 DN63 1.73 0.13 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR8 NC9 32.15 DN160 -61.73 -0.41 -1.28   
BR8 NC10 32.15 DN160 60.86 0.40 1.26   
BR9 NC14 28.35 DN63 -1.73 -0.05 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR9 NC15 52.33 DN63 0.86 0.03 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR10 NC10 49.17 DN160 -60.86 -0.61 -1.26   
BR10 NC11 17.11 DN160 60.00 0.21 1.24   
BR11 NC15 30.73 DN63 -0.86 -0.02 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR12 H3 23.60 DN160 61.73 0.30 1.28   
BR12 N10 50.00 DN160 -62.59 -0.65 -1.29 Vel.máx. 
BR13 BR14 104.62 DN63 0.86 0.06 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR13 H3 71.79 DN63 -1.73 -0.14 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR15 N10 11.46 DN200 -9.50 -0.01 -0.13 Vel.< 0.5 m/s 
BR15 NC17 37.06 DN160 2.59 0.00 0.05 Vel.< 0.5 m/s 
BR15 NC21 34.75 DN110 6.04 0.04 0.26 Vel.< 0.5 m/s 
BR16 NC17 62.47 DN160 -2.59 -0.00 -0.05 Vel.< 0.5 m/s 
BR16 NC18 16.76 DN160 1.73 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s 
BR17 NC18 70.08 DN160 -1.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.5 m/s 
BR17 NC33 13.52 DN160 0.86 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s 
BR19 NC19 32.23 DN63 -0.86 -0.02 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR20 BR21 100.00 DN63 1.73 0.19 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR20 NC21 50.00 DN63 -2.59 -0.19 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR21 BR22 100.00 DN63 0.86 0.06 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR23 BR24 100.00 DN63 2.59 0.39 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR23 NC21 17.73 DN90 -3.45 -0.05 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR24 BR25 87.20 DN63 1.72 0.17 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR25 BR27 121.92 DN63 0.86 0.07 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR28 BR30 100.00 DN63 1.73 0.19 0.23 Vel.< 0.5 m/s 
BR28 NC5 17.51 DN63 -2.59 -0.07 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
BR29 N3 84.94 DN63 -0.86 -0.05 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
BR30 N60 35.17 DN63 0.86 0.02 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
H1 NC3 32.28 DN160 -3.46 -0.00 -0.07 Vel.< 0.5 m/s 
H2 NC9 32.24 DN160 61.73 0.41 1.28   
H4 NC19 38.87 DN63 0.86 0.02 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
H4 NC33 38.87 DN160 -0.86 -0.00 -0.02 Vel.< 0.5 m/s 
H5 NC12 25.17 DN160 -60.00 -0.31 -1.24   
H5 NC20 25.17 DN63 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC4 31.50 DN63 -2.59 -0.12 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC5 127.25 DN63 2.59 0.49 0.34 Vel.< 0.5 m/s 
N2 N23 523.25 DN160 60.00 6.74 1.24   
N2 NC11 30.33 DN160 -60.00 -0.37 -1.24   
N3 N60 13.81 DN63 -0.86 -0.01 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
N4 N5 14.91 DN250 -75.55 -0.14 -0.64   
N4 N10 34.53 DN250 72.09 0.07 0.61   
N4 NC7 35.37 DN63 3.46 0.23 0.46 Vel.< 0.5 m/s 
N5 NC6 20.97 DN250 62.59 0.03 0.53   
N12 N14 19.09 DN160 4.32 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s 
N12 NC1 23.12 DN355 139.87 0.03 0.59   
N12 SG1 27.62 DN400 -144.19 -0.02 -0.48 Vel.< 0.5 m/s 
N23 NC12 524.35 DN160 60.00 6.36 1.24   
NC6 NC8 67.37 DN250 62.59 0.10 0.53   
 
  
 
5.3 Listado de elementos 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR7 
Nudo final: NC14 
Distancia al nudo origen 
6.610 m (BR7) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR7 
Nudo final: NC14 
Distancia al nudo origen 
20.102 m (BR7) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
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Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR13 
Nudo final: BR14 
Distancia al nudo origen 
2.580 m (BR13) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR13 
Nudo final: BR14 
Distancia al nudo origen 
13.003 m (BR13) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR15 
Nudo final: N10 
Distancia al nudo origen 
0.100 m (N10) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 163.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR15 
Nudo final: N10 
Distancia al nudo origen 
9.020 m (N10) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 163.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR17 
Nudo final: NC18 
Distancia al nudo origen 
30.245 m (NC18) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 130.8 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR17 
Nudo final: NC18 
Distancia al nudo origen 
42.451 m (NC18) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 130.8 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR21 
Nudo final: BR22 
Distancia al nudo origen 
0.100 m (BR21) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
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  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR21 
Nudo final: BR22 
Distancia al nudo origen 
9.512 m (BR21) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR23 
Nudo final: NC21 
Distancia al nudo origen 
0.100 m (NC21) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 73.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR23 
Nudo final: NC21 
Distancia al nudo origen 
2.885 m (NC21) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 73.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR23 
Nudo final: NC21 
Distancia al nudo origen 
14.647 m (NC21) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 73.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR23 
Nudo final: NC21 
Distancia al nudo origen 
17.500 m (NC21) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 73.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR25 
Nudo final: BR27 
Distancia al nudo origen 
2.254 m (BR25) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                    ANEJO Nº11: RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO             25 
  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: BR25 
Nudo final: BR27 
Distancia al nudo origen 
8.211 m (BR25) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N2 
Nudo final: N23 
Distancia al nudo origen 
2.254 m (N2) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 130.8 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N2 
Nudo final: N23 
Distancia al nudo origen 
11.420 m (N2) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 130.8 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N3 
Nudo final: N60 
Distancia al nudo origen 
2.254 m (N60) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N3 
Nudo final: N60 
Distancia al nudo origen 
12.106 m (N60) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N4 
Nudo final: N5 
Distancia al nudo origen 
0.100 m (N5) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 204.4 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N4 
Nudo final: N5 
Distancia al nudo origen 
12.331 m (N5) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 204.4 mm 
Combinaciones % de apertura 
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Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N12 
Nudo final: N14 
Distancia al nudo origen 
0.100 m (N12) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 130.8 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
Válvula corte Válvula de regulación 
Nudo inicial: N12 
Nudo final: N14 
Distancia al nudo origen 
18.900 m (N12) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 130.8 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
Combinación 4 
Combinación 5 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
 
  
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
  
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
BR1 N14 18.79 DN160 72.96 0.32 1.51 
BR1 NC3 28.49 DN160 70.37 0.46 1.45 
BR2 BR4 90.59 DN355 297.01 0.43 1.25 
BR2 NC1 48.19 DN355 299.60 0.23 1.26 
BR3 H1 32.28 DN63 10.37 1.46 1.38 
BR3 NC4 12.18 DN63 7.78 0.33 1.03 
BR4 N5 10.65 DN355 294.42 0.05 1.23 
BR5 NC7 18.72 DN63 10.37 0.85 1.38 
BR5 NC13 61.89 DN63 7.78 1.67 1.03 
BR6 H2 24.06 DN250 125.18 0.13 1.06 
BR6 NC8 8.18 DN250 127.78 0.05 1.08 
BR7 NC13 22.99 DN63 7.78 0.62 1.03 
BR7 NC14 59.93 DN63 5.18 0.91 0.69 
BR8 NC9 32.15 DN160 65.18 0.45 1.35 
BR8 NC10 32.15 DN160 62.59 0.42 1.29 
BR9 NC14 28.35 DN63 5.18 0.37 0.69 
BR9 NC15 52.33 DN63 2.59 0.20 0.34 
BR10 NC10 49.17 DN160 62.59 0.64 1.29 
BR10 NC11 17.11 DN160 60.00 0.21 1.24 
BR11 NC15 30.73 DN63 2.59 0.12 0.34 
BR12 H3 23.60 DN160 65.18 0.33 1.35 
BR12 N10 50.00 DN160 67.78 0.76 1.40 
BR13 BR14 104.62 DN63 2.59 0.44 0.34 
BR13 H3 71.79 DN63 5.18 0.95 0.69 
BR15 N10 11.46 DN200 88.50 0.44 1.17 
BR15 NC17 37.06 DN160 67.78 0.56 1.40 
BR15 NC21 34.75 DN110 18.13 0.30 0.79 
BR16 NC17 62.47 DN160 67.78 0.94 1.40 
BR16 NC18 16.76 DN160 65.18 0.24 1.35 
BR17 NC18 70.08 DN160 65.18 1.45 1.35 
BR17 NC33 13.52 DN160 62.59 0.18 1.29 
BR19 NC19 32.23 DN63 2.59 0.13 0.34 
BR20 BR21 100.00 DN63 5.18 1.32 0.69 
BR20 NC21 50.00 DN63 7.78 1.35 1.03 
BR21 BR22 100.00 DN63 2.59 0.42 0.34 
BR23 BR24 100.00 DN63 7.76 2.70 1.03 
BR23 NC21 17.73 DN90 10.36 0.38 0.68 
BR24 BR25 87.20 DN63 5.17 1.14 0.69 
BR25 BR27 121.92 DN63 2.59 0.50 0.34 
BR28 BR30 100.00 DN63 5.18 1.32 0.69 
BR28 NC5 17.51 DN63 7.78 0.47 1.03 
BR29 N3 84.94 DN63 2.59 0.33 0.34 
BR30 N60 35.17 DN63 2.59 0.14 0.34 
H1 NC3 32.28 DN160 70.37 0.52 1.45 
H2 NC9 32.24 DN160 65.18 0.45 1.35 
H4 NC19 38.87 DN63 2.59 0.15 0.34 
H4 NC33 38.87 DN160 62.59 0.51 1.29 
H5 NC12 25.17 DN160 60.00 0.31 1.24 
H5 NC20 25.17 DN63 0.00 0.00 0.00 
N1 NC4 31.50 DN63 7.78 0.85 1.03 
N1 NC5 127.25 DN63 7.78 3.44 1.03 
N2 N23 523.25 DN160 60.00 6.74 1.24 
N2 NC11 30.33 DN160 60.00 0.37 1.24 
N3 N60 13.81 DN63 2.59 0.08 0.34 
N4 N5 14.91 DN250 166.64 0.64 1.41 
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N4 N10 34.53 DN250 156.28 0.28 1.32 
N4 NC7 35.37 DN63 10.37 1.60 1.38 
N5 NC6 20.97 DN250 127.78 0.12 1.08 
N12 N14 19.09 DN160 72.96 0.91 1.51 
N12 NC1 23.12 DN355 299.60 0.11 1.26 
N12 SG1 27.62 DN400 372.56 0.11 1.23 
N23 NC12 524.35 DN160 60.00 6.36 1.24 
NC6 NC8 67.37 DN250 127.78 0.37 1.08 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
BR1 N14 18.79 DN160 4.32 0.00 0.09 
BR1 NC3 28.49 DN160 3.46 0.00 0.07 
BR2 BR4 90.59 DN355 79.00 0.04 0.33 
BR2 NC1 48.19 DN355 79.87 0.02 0.33 
BR3 H1 32.28 DN63 3.46 0.21 0.46 
BR3 NC4 12.18 DN63 2.59 0.05 0.34 
BR4 N5 10.65 DN355 78.14 0.00 0.33 
BR5 NC7 18.72 DN63 3.46 0.12 0.46 
BR5 NC13 61.89 DN63 2.59 0.24 0.34 
BR6 H2 24.06 DN250 61.73 0.04 0.52 
BR6 NC8 8.18 DN250 62.59 0.01 0.53 
BR7 NC13 22.99 DN63 2.59 0.09 0.34 
BR7 NC14 59.93 DN63 1.73 0.13 0.23 
BR8 NC9 32.15 DN160 1.73 0.00 0.04 
BR8 NC10 32.15 DN160 0.86 0.00 0.02 
BR9 NC14 28.35 DN63 1.73 0.05 0.23 
BR9 NC15 52.33 DN63 0.86 0.03 0.11 
BR10 NC10 49.17 DN160 0.86 0.00 0.02 
BR10 NC11 17.11 DN160 0.00 0.00 0.00 
BR11 NC15 30.73 DN63 0.86 0.02 0.11 
BR12 H3 23.60 DN160 1.73 0.00 0.04 
BR12 N10 50.00 DN160 2.59 0.00 0.05 
BR13 BR14 104.62 DN63 0.86 0.06 0.11 
BR13 H3 71.79 DN63 1.73 0.14 0.23 
BR15 N10 11.46 DN200 9.50 0.01 0.13 
BR15 NC17 37.06 DN160 2.59 0.00 0.05 
BR15 NC21 34.75 DN110 6.04 0.04 0.26 
BR16 NC17 62.47 DN160 2.59 0.00 0.05 
BR16 NC18 16.76 DN160 1.73 0.00 0.04 
BR17 NC18 70.08 DN160 1.73 0.00 0.04 
BR17 NC33 13.52 DN160 0.86 0.00 0.02 
BR19 NC19 32.23 DN63 0.86 0.02 0.11 
BR20 BR21 100.00 DN63 1.73 0.19 0.23 
BR20 NC21 50.00 DN63 2.59 0.19 0.34 
BR21 BR22 100.00 DN63 0.86 0.06 0.11 
BR23 BR24 100.00 DN63 2.59 0.39 0.34 
BR23 NC21 17.73 DN90 3.45 0.05 0.23 
BR24 BR25 87.20 DN63 1.72 0.17 0.23 
BR25 BR27 121.92 DN63 0.86 0.07 0.11 
BR28 BR30 100.00 DN63 1.73 0.19 0.23 
BR28 NC5 17.51 DN63 2.59 0.07 0.34 
BR29 N3 84.94 DN63 0.86 0.05 0.11 
BR30 N60 35.17 DN63 0.86 0.02 0.11 
H1 NC3 32.28 DN160 3.46 0.00 0.07 
H2 NC9 32.24 DN160 1.73 0.00 0.04 
H4 NC19 38.87 DN63 0.86 0.02 0.11 
H4 NC33 38.87 DN160 0.86 0.00 0.02 
H5 NC12 25.17 DN160 0.00 0.00 0.00 
H5 NC20 25.17 DN63 0.00 0.00 0.00 
N1 NC4 31.50 DN63 2.59 0.12 0.34 
N1 NC5 127.25 DN63 2.59 0.49 0.34 
N2 N23 523.25 DN160 0.00 0.00 0.00 
N2 NC11 30.33 DN160 0.00 0.00 0.00 
N3 N60 13.81 DN63 0.86 0.01 0.11 
N4 N5 14.91 DN250 15.55 0.01 0.13 
N4 N10 34.53 DN250 12.09 0.00 0.10 
N4 NC7 35.37 DN63 3.46 0.23 0.46 
N5 NC6 20.97 DN250 62.59 0.03 0.53 
N12 N14 19.09 DN160 4.32 0.00 0.09 
N12 NC1 23.12 DN355 79.87 0.01 0.33 
N12 SG1 27.62 DN400 144.19 0.02 0.48 
N23 NC12 524.35 DN160 0.00 0.00 0.00 
NC6 NC8 67.37 DN250 62.59 0.10 0.53 
 
7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
1 PN10 TUBO PEAD  
Descripción Longitud 
m 
Long. mayorada 
m 
DN63 1596.73 1916.08 
DN90 17.73 21.28 
DN110 34.75 41.69 
DN160 1676.93 2012.32 
DN200 11.46 13.76 
DN250 170.02 204.03 
DN355 172.55 207.06 
DN400 27.62 33.14 
 
  
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en 
elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con motivo de dotar a la urbanización de infraestructuras de evacuación de aguas fecales y pluviales se ha 
redactado este anejo justificativo. 
 
El objetivo que se pretende conseguir es evacuar adecuadamente los distintos tipos de aguas de forma que se 
garantice la impermeabilidad de los diferentes componentes de la red y se permita la accesibilidad a las distintas 
partes de la misma para poder limpiar correctamente los elementos que la componen, además de realizar las 
posibles reparaciones que fueran necesarias. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
A continuación se relaciona las normativas y recomendaciones aplicadas para la redacción del presente anejo: 
 
• Orden del MOPU del 15/IX/86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de 
poblaciones 
 
• Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial” 
 
• NTE- ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 
 
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED 
 
Se trata de una red separativa. La red de fecales es de PVC de 315 mm de diámetro y discurre por la Avenida de la 
Libertad y Calle Jose Luis Saez, al igual que el colector de la red de pluviales de 2000 mm. 
Por el resto de las calles se ramifica en tubos de diámetros menores.  
 
4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
A la hora de diseñar la red se siguen los criterios expuestos en la NTE-IFA.  
 
4.1. TRAZADO DE LA RED  
 
Para el diseño de la red de saneamiento se fijan una serie de criterios básicos de partida que se tendrán que tener en 
cuenta a la hora de proyectar: 
 
• Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 
 
• Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de fugas, 
especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red evitará la contaminación 
del terreno. 
 
• Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, y que sea 
compatible con la velocidad máxima aceptable. 
 
• La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,6 m/ sg y 5 m/ sg. La primera velocidad se establece 
como límite inferior para que no se produzca sedimentación y la siguiente como límite superior para evitar 
la erosión de las tuberías. Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación 
de la red, y el consiguiente retroceso. 
 
 
• La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus 
elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 
 
La red se diseñará siguiendo el trazado del viario y, siempre que el cálculo lo permita, su pendiente se adaptará a la 
del terreno o calle. Se ha aprovechado la pendiente del terreno para diseñar el trazado de la red de forma que el 
sistema de circulación sea por gravedad a lo largo de toda la longitud de tubería. De este modo el agua circula 
debido a la pendiente que tiene la conducción.  
 
4.2. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES  
 
Las conducciones de saneamiento están siempre situadas bajo la red de abastecimiento para evitar posibles 
contaminaciones en caso de rotura o fugas de éstas. Al mismo tiempo, deben estar separadas de los conductos de 
otras instalaciones mediante unas distancias mínimas, que se muestran en la tabla de la siguiente tabla:  
 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL (cm) SEPARACIÓN VERTICAL (cm) 
Abastecimiento 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad (AT) 30 20 
Electricidad (BT) 20 20 
Telefonía 30 20 
 
4.3. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED 
 
Los elementos que se han utilizado a la hora de diseñar la red son los siguientes: 
 
• Red de alcantarillado: Está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas residuales y 
pluviales de una población. Como se explicó anteriormente, habrá dos redes, una para pluviales y otra para 
fecales. El material escogido para las tuberías es el PVC, debido al creciente uso que está teniendo este 
material, desplazando al fibrocemento y hormigón en el rango de diámetros utilizados. 
 
• Cámara de descarga: Se colocan en las cabeceras de la red separativa residual, adosada al primer pozo de 
registro. 
 
• Pozo de registro circular: Se colocan en acometidas a la red de alcantarillado, en el encuentro de 
conducciones, cambios de pendiente, de sección y dirección, cuando los conductos que acometen a él 
tienen un diámetro interior inferior a 60 cm. 
 
• Pozo de resalto circular: Se colocan en cambios de cota mayores de 80 cm, cuando los conductos que 
acometen a él tienen una altura igual o inferior a 60 cm. 
 
• Sumidero: Para la recogida de aguas de lluvia y riego, con una separación máxima de 50 metros se 
acometerá a pozos. 
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• Punto de vertido: Es el punto donde la red de saneamiento de la urbanización desemboca en la red 
municipal existente. 
 
 
5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado la aplicación Alcantarillado del módulo de 
Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. 
 
 
5.1. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE AGUAS FECALES 
 
A la hora de estimar el caudal de aportación en cada pozo habrá que diferenciar entre aguas fecales y pluviales: 
 
Clasificación de las aguas residuales según sea su procedencia: 
 
• Aguas residuales urbanas: Serán aquellas compuestas por vertidos de tipo doméstico, comercial, dotacional e 
industrial integrada en los cascos urbanos. 
 
• Aguas residuales domésticas: Forman parte de las aguas residuales urbanas, y tienen origen en los usos del agua 
en las viviendas. 
 
• Aguas residuales industriales: Procedentes de origen industrial. Este tipo de aguas no están presentes en este 
proyecto. 
 
• Aguas de infiltración: Aguas que se introducen desde el terreno en las redes de saneamiento. 
 
Se considerará un coeficiente de retorno de 0,8; es decir, de toda el agua suministrada para abastecimiento, un 80% 
se convertirá en agua residual. 
 
• AGUAS RESIDUALES URBANAS 
 
Para el cálculo de los caudales punta urbanos se utilizará la misma fórmula que en el caso de abastecimiento pero 
cambiando su factor inicial, utilizando 1,6 en lugar de 1,8 para tener en cuenta el efecto de la laminación de punta 
que se introduce en la red. 
 
 
Cph, urb saneamiento =  ·  Cp h, urb. abastecimiento =  ·  2,33 = 2,07 
 
Por tanto los consumos saldrán de multiplicar los caudales medios diarios calculados en el anejo de abastecimiento 
por este coeficiente punta horario. 
 
 
TIPOLOGÍA 
CAUDAL MEDIO 
DIARIO 
 
COEF. PUNTA 
HORARIO 
COEFICIENTE DE 
RETORNO CAUDAL PUNTA 
BLOQUES 
0,67 2,07 0,8 1,09 l/s 
(8 bloques) CAUDAL PUNTA TOTAL = 8,72 l/s 
TORRES 
0.,72 2,07 0,8 1,18 l/s 
(7 torres) CAUDAL PUNTA TOTAL =7,65 l/s 
 
TIPOLOGÍA 
CAUDAL MEDIO 
DIARIO 
 
COEF. PUNTA 
HORARIO 
COEFICIENTE DE 
RETORNO CAUDAL PUNTA 
DEPORTIVO 0,95 2,07 0,8 1,55 l/s 
C. SOCIAL 0,10 2,07 0,8 1,16 l/s 
C. DÍA 0,21 2,07 0,8 0,34 l/s 
C. CÍVICO 0,10 2,07 0,8 1,16 l/s 
GUARDERÍA 0,09 2,07 0,8 0,15 l/s 
CAUDAL PUNTA TOTAL = 4,36 
 
 
5.2. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES 
 
La modelización hidrológica en este estudio se realizará siguiendo las directrices de la Instrucción 5.2-IC de 
Drenaje superficial. 
 
− PERIODOS DE RETORNO 
 
De acuerdo con la 5.2-IC para elementos de drenaje superficial en vías con una IMD media, como es este caso, el 
periodo de retorno para el cálculo del caudal será de T=10 años. 
 
− TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 
Tc = 0,3 ·   
 
 
Siendo: 
Tc: Tiempo de concentración en horas 
L: Longitud del curso principal en km. 
J: Pendiente del curso principal en m/m. 
 
− PLUVIOMETRÍA 
 
Para el cálculo de la precipitación total diaria se ha recurrido a la publicación “Máximas lluvias diarias en la 
España Peninsular” del Ministerio de Fomento (2001). Tal y como se explica en dicha publicación, con los valores 
del cuantil regional Yt y el valor medio P, se obtiene el cuantil local como producto de ambos. 
 
LOCALIDAD P (mm / día). Cv Yt T (años). Yt x P (mm / día). 
PONFERRADA 40 0,33 1,415 10 56,6 
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− FÓRMULA DE CÁLCULO DEL MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO 
 
 =  
 
siendo: 
 
Q: caudal punta en m3/s 
It: intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un intervalo 
igual al tiempo de concentración en mm/h 
A: área de cuenca o de superficie drenada en km2 
C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 
K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 20 % 
en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor está dado por la siguiente tabla: 
 
Q en 
A en 
Km2 Ha m2 
m3 / s 3 300 3.000.000 
l / s 0,003 0,3 3.000 
 
 
− INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 
 
Para su estimación se ha empleado la fórmula de la Instrucción 5.2-IC que es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
siendo: 
Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno considerado.  
Es igual a Pd/24. 
 
Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, que podrá tomarse de los 
mapas contenidos en la publicación "Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día", de la 
Dirección General de Carreteras, o a partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder 
preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología. 
 
I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. El valor de la 
razón I1/Id se podrá tomar de la figura 2.2 de la Instrucción 5.-IC 
 
t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de concentración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa isolíneas  
 
 
Para la zona en la que se sitúa la urbanización I1/Id = 9. 
 
 
− COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
 
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad 
I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de 
escorrentía Po a partir del cual se inicia esta. 
 
 
 
 
 
En la estimación del parámetro Po debe considerarse además las condiciones de humedad habitual en el suelo al 
comienzo de los aguaceros significativos. Para ello se estima un coeficiente corrector que refleja la variación 
regional de dicha humedad, incluyendo una mayoración (del orden del 100%), para evitar sobrevaloraciones del 
caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico. 
Para la zona de proyecto el factor corrector es Cc = 2, según la figura 2.5 de la Instrucción 5.2.-I.C. 
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Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
 
 
 
− CÁLCULOS PARA LA ESTIMACIÓN 
 
La red de drenaje conste de un ramal que acoemte al colector situado en la calle Jose Luis Saez. 
 
Para el cálculo del caudal que llega al ramal se ha distinguido el tipo de terreno, así tenemos zonas ajardinadas 
(permeables), tejados (poco permeables) y zonas pavimentadas (poco permeables)  
 
Se definen los coeficientes de escorrentía para cada tipo de superficie: 
 
• Coeficiente de escorrentía en zonas ajardinadas: 0,25 
 
• Coeficiente de escorrentía en tejados: 0,7 
 
• Coeficiente de escorrentía en zonas pavimentadas: 0,9 
 
El tiempo de concentración dependerá de las características de la zona y del ramal proyectado en ella, por lo tanto 
tendremos: 
 
 
 
 
 
Cuenca  L J
 
TC 
1 0,54 0,035 0,36 
2 0,19 0,02 0,3 
 
Con este coeficiente y los calculados anteriormente, se ha calculado el valor de intensidad de lluvia 
correspondiente: 
 
Cuenca  t Pd Id I1/ Id It 
1 0,36 56,6 2,36 9 36,42 
2 0,3 56,6 2,36 9 39,89 
 
 
Con todos estos datos podemos calcular el caudal aportado a la red en función del tipo de suelo y de la superficie. 
 
TIPO DE 
TERRENO Cuenca 1 C It A (Km
2) K
 
Q (m3/s) 
Zona 
ajardinada 1 0,25 
36,42 0,043 3 0,13 
Tejados 1 0,7 36,42 0,022 3 0,17 
Zona 
pavimentada 1 0,9 
36,42 0,033 3 0,36 
Zona 
ajardinada 2 0,25 
39,89 0,01 3 0,03 
Tejados 2 0,7 39,89 0,0034 3 0,04 
Zona 
pavimentada 2 0,9 
39,89 0,003 3 0,04 
 
En resumen, los caudales estimados de aguas pluviales aportados a cada ramal son los siguientes: 
 
RAMAL Z. AJARDINADA TEJADOS Z. PAVIMENTADA TOTAL 
1 0,13 0,17 0,36 0,66 
2 0,03 0,04 0,04 0,11 
 
 
5.3. CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES 
 
El cálculo de las conducciones se ha realizado con la aplicación Alcantarillado del módulo de Infraestructuras 
Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Para ello, además de conocer el caudal aportado en cada nodo hay que 
considerar lo siguiente: 
 
• Dibujo en planta de la red, para que el programa conozca la longitud de los tramos y la ubicación de los nodos 
de consumo. 
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• Cota del terreno y profundidad del pozo en los nudos de aportación y cota del terreno en los nudos de 
transición. 
 
• Material de la conducción: Como se ha explicado anteriormente, el material a utilizar en toda la red es el PVC, 
en concreto 1A 2000 TUBO UPVC, que es un tubo cilíndrico de PVC no plastificado de 2000 Kp/ m2 de 
presión nominal, clase 1a. Se escoge este material en detrimento del 1A 2000 PVC porque presenta un mayor 
rango de diámetros. 
 
• Límites de velocidades: Se considera un límite superior y otro inferior. 
 
Límite superior: La velocidad máxima impuesta es de 3,5 m/s, para evitar fenómenos de erosión y ruidos. 
Límite inferior: Suele emplearse 0,60 m/s, para evitar en este caso fenómenos de sedimentación. 
 
• Límites de pendientes: Se considera un límite superior y otro inferior. 
 
Límite superior: La pendiente máxima impuesta es de un 8%. 
Límite inferior: La pendiente mínima impuesta es de un 0,60%. 
 
Una vez introducidos los caudales correspondientes a cada nudo, se procede al cálculo de la instalación. Los 
diámetros utilizados serán de 315, 400, 500 y 630 mm para fecales y de 110, 125, 160 y 200 mm para pluviales. 
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APÉNDICE 12.1. RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA RED DE FECALES 1 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0 
DN125 Circular Diámetro 117.8 
DN160 Circular Diámetro 151.0 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho 
mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 
 
donde: 
 
Q es el caudal en m3/s 
v es la velocidad del fluido en m/s 
A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
n es el coeficiente de Manning. 
 
 
 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
 
Combinación Hipótesis 
Fecales 
Fecales 1.00 
 
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Fecales 
Nudo Cota 
m 
Prof. 
Pozo 
m 
Caudal sim. 
m³/h 
Coment. 
PS1 521.67 1.30 5.58  
PS2 522.75 1.30 0.00  
PS3 523.10 1.30 1.22  
PS4 523.47 1.30 0.00  
PS5 523.86 1.30 8.17  
PS6 524.25 1.30 8.17  
PS7 524.69 1.30 3.92  
PS8 524.96 1.30 4.25  
PS9 525.37 1.30 3.92  
PS10 525.80 1.30 8.17  
PS11 526.20 1.30 0.00  
PS12 526.62 1.30 4.25  
PS13 523.70 1.30 0.00  
PS14 524.00 1.30 7.84  
PS15 524.40 1.30 7.84  
PS16 524.85 1.30 0.00  
PS17 525.23 1.30 7.84  
PS18 525.75 1.30 0.00  
PS19 526.30 1.30 7.84  
PS20 526.63 1.30 0.00  
PS21 526.90 1.30 4.25  
SM1 521.26 2.50 83.26  
 
 
6.2 Listado de tramos 
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Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
PS1 PS2 43.61 DN160 2.48 -77.68 85.39 -2.07 Vel.máx. 
PS1 SM1 33.55 DN160 1.22 83.26 115.71 1.57  
PS2 PS3 50.00 DN200 0.70 -77.68 109.22 -1.29  
PS3 PS4 50.00 DN200 0.74 -76.46 106.25 -1.31  
PS4 PS5 43.01 DN125 0.91 -40.85 100.32 -1.15  
PS4 PS13 46.43 DN160 0.50 -35.61 86.72 -0.93  
PS5 PS6 50.00 DN125 0.78 -32.68 86.57 -1.06  
PS6 PS7 50.00 DN110 0.88 -24.51 76.33 -1.03  
PS7 PS8 47.67 DN110 0.57 -20.59 79.47 -0.83  
PS8 PS9 50.00 DN110 0.82 -16.34 58.75 -0.92  
PS9 PS10 50.00 DN110 0.86 -12.42 49.11 -0.88  
PS10 PS11 31.03 DN110 1.29 -4.25 24.96 -0.76  
PS11 PS12 20.10 DN110 2.09 -4.25 22.13 -0.90  
PS13 PS14 35.72 DN125 0.84 -35.61 90.29 -1.10  
PS14 PS15 50.00 DN110 0.80 -27.77 93.26 -0.97  
PS15 PS16 50.00 DN110 0.90 -19.93 64.89 -1.00  
PS16 PS17 50.00 DN110 0.76 -19.93 68.84 -0.94  
PS17 PS18 50.00 DN110 1.04 -12.09 45.81 -0.94  
PS18 PS19 50.00 DN110 1.10 -12.09 45.09 -0.96  
PS19 PS20 33.68 DN110 0.98 -4.25 26.75 -0.69 Vel.mín. 
PS20 PS21 18.40 DN110 1.47 -4.25 24.16 -0.79  
 
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 PS2 43.61 DN160 2.48 77.68 85.39 2.07 
PS1 SM1 33.55 DN160 1.22 83.26 115.71 1.57 
PS2 PS3 50.00 DN200 0.70 77.68 109.22 1.29 
PS3 PS4 50.00 DN200 0.74 76.46 106.25 1.31 
PS4 PS5 43.01 DN125 0.91 40.85 100.32 1.15 
PS4 PS13 46.43 DN160 0.50 35.61 86.72 0.93 
PS5 PS6 50.00 DN125 0.78 32.68 86.57 1.06 
PS6 PS7 50.00 DN110 0.88 24.51 76.33 1.03 
PS7 PS8 47.67 DN110 0.57 20.59 79.47 0.83 
PS8 PS9 50.00 DN110 0.82 16.34 58.75 0.92 
PS9 PS10 50.00 DN110 0.86 12.42 49.11 0.88 
PS10 PS11 31.03 DN110 1.29 4.25 24.96 0.76 
PS11 PS12 20.10 DN110 2.09 4.25 22.13 0.90 
PS13 PS14 35.72 DN125 0.84 35.61 90.29 1.10 
PS14 PS15 50.00 DN110 0.80 27.77 93.26 0.97 
PS15 PS16 50.00 DN110 0.90 19.93 64.89 1.00 
PS16 PS17 50.00 DN110 0.76 19.93 68.84 0.94 
PS17 PS18 50.00 DN110 1.04 12.09 45.81 0.94 
PS18 PS19 50.00 DN110 1.10 12.09 45.09 0.96 
PS19 PS20 33.68 DN110 0.98 4.25 26.75 0.69 
PS20 PS21 18.40 DN110 1.47 4.25 24.16 0.79 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 PS2 43.61 DN160 2.48 77.68 85.39 2.07 
PS1 SM1 33.55 DN160 1.22 83.26 115.71 1.57 
PS2 PS3 50.00 DN200 0.70 77.68 109.22 1.29 
PS3 PS4 50.00 DN200 0.74 76.46 106.25 1.31 
PS4 PS5 43.01 DN125 0.91 40.85 100.32 1.15 
PS4 PS13 46.43 DN160 0.50 35.61 86.72 0.93 
PS5 PS6 50.00 DN125 0.78 32.68 86.57 1.06 
PS6 PS7 50.00 DN110 0.88 24.51 76.33 1.03 
PS7 PS8 47.67 DN110 0.57 20.59 79.47 0.83 
PS8 PS9 50.00 DN110 0.82 16.34 58.75 0.92 
PS9 PS10 50.00 DN110 0.86 12.42 49.11 0.88 
PS10 PS11 31.03 DN110 1.29 4.25 24.96 0.76 
PS11 PS12 20.10 DN110 2.09 4.25 22.13 0.90 
PS13 PS14 35.72 DN125 0.84 35.61 90.29 1.10 
PS14 PS15 50.00 DN110 0.80 27.77 93.26 0.97 
PS15 PS16 50.00 DN110 0.90 19.93 64.89 1.00 
PS16 PS17 50.00 DN110 0.76 19.93 68.84 0.94 
PS17 PS18 50.00 DN110 1.04 12.09 45.81 0.94 
PS18 PS19 50.00 DN110 1.10 12.09 45.09 0.96 
PS19 PS20 33.68 DN110 0.98 4.25 26.75 0.69 
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PS20 PS21 18.40 DN110 1.47 4.25 24.16 0.79 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
 
1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud 
m 
DN110 550.88 
DN125 128.73 
DN160 123.59 
DN200 100.00 
 
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 2859.56 810.67 2037.88 
Total 2859.56 810.67 2037.88 
 
 
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
 
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
PS1 PS2 521.27 522.35 43.61 1.30 1.30 70.00 2/1 138.59 42.52 95.29 222.00 
PS1 SM1 521.27 520.86 33.55 1.30 1.30 70.00 2/1 106.62 32.71 73.31 170.79 
PS2 PS3 522.35 522.70 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 53.88 103.61 254.52 
PS3 PS4 522.70 523.07 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 53.88 103.61 254.52 
PS4 PS5 523.07 523.46 43.01 1.30 1.30 70.00 2/1 136.67 38.18 98.02 218.92 
             
             
             
PS4 PS13 523.07 523.30 46.43 1.30 1.30 70.00 2/1 147.54 45.27 101.44 236.34 
PS5 PS6 523.46 523.85 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 44.39 113.95 254.52 
PS6 PS7 523.85 524.29 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 42.49 115.98 254.52 
PS7 PS8 524.29 524.56 47.67 1.30 1.30 70.00 2/1 151.48 40.51 110.58 242.65 
PS8 PS9 524.56 524.97 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 42.49 115.98 254.52 
PS9 PS10 524.97 525.40 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 42.49 115.98 254.52 
PS10 PS11 525.40 525.80 31.03 1.30 1.30 70.00 2/1 98.61 26.37 71.98 157.96 
PS11 PS12 525.80 526.00 20.10 1.30 1.30 70.00 2/1 53.26 17.08 36.01 93.47 
PS13 PS14 523.30 523.60 35.72 1.30 1.30 70.00 2/1 113.52 31.72 81.42 181.85 
PS14 PS15 523.60 524.00 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 42.49 115.98 254.52 
PS15 PS16 524.00 524.45 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 42.49 115.98 254.52 
PS16 PS17 524.45 524.83 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 42.49 115.98 254.52 
PS17 PS18 524.83 525.35 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 42.49 115.98 254.52 
PS18 PS19 525.35 525.90 50.00 1.30 1.30 70.00 2/1 158.89 42.49 115.98 254.52 
PS19 PS20 525.90 526.23 33.68 1.30 1.30 70.00 2/1 107.03 28.62 78.13 171.44 
PS20 PS21 526.23 526.50 18.40 1.30 1.30 70.00 2/1 58.47 15.64 42.68 93.66 
 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
2.50 1 
1.30 21 
Total 22 
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CANALES Y PUERTOS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0 
 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho 
mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 
 
donde: 
 
Q es el caudal en m3/s 
 
v es la velocidad del fluido en m/s 
 
A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 
n es el coeficiente de Manning. 
 
 
 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
 
Combinación Hipótesis 
Fecales 
Fecales 1.00 
 
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Fecales 
Nudo Cota 
m 
Prof. 
Pozo 
m 
Caudal sim. 
m³/h 
Coment. 
PS1 523.72 1.10 0.54  
PS2 524.26 1.10 4.18  
SM1 523.43 2.30 4.72  
 
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
PS1 PS2 49.65 DN110 1.09 -4.18 25.84 -0.71 Vel.máx. 
PS1 SM1 40.78 DN110 0.71 4.72 30.64 0.63 Vel.mín. 
 
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 PS2 49.65 DN110 1.09 4.18 25.84 0.71 
PS1 SM1 40.78 DN110 0.71 4.72 30.64 0.63 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad 
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m mm % m³/h mm m/s 
PS1 PS2 49.65 DN110 1.09 4.18 25.84 0.71 
PS1 SM1 40.78 DN110 0.71 4.72 30.64 0.63 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
 
1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud 
m 
DN110 90.43 
 
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 204.64 76.85 127.04 
Total 204.64 76.85 127.04 
 
 
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
 
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
PS1 PS2 523.32 523.86 49.65 1.10 1.10 70.00 2/1 112.35 42.19 69.75 214.09 
PS1 SM1 523.32 523.03 40.78 1.10 1.10 70.00 2/1 92.29 34.66 57.29 175.86 
 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.10 2 
2.30 1 
Total 3 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0 
 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho 
mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 
 
 
 
donde: 
 
Q es el caudal en m3/s 
v es la velocidad del fluido en m/s 
A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
n es el coeficiente de Manning. 
 
 
 
 
 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
 
Combinación Hipótesis 
Fecales 
Fecales 1.00 
 
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Fecales 
Nudo Cota 
m 
Prof. 
Pozo 
m 
Caudal sim. 
m³/h 
Coment. 
PS1 524.86 1.10 1.22  
PS2 524.50 1.10 0.00  
SM1 524.24 1.75 1.22  
 
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
PS1 PS2 17.43 DN110 2.07 1.22 12.09 0.62 Vel.mín. 
PS2 SM1 10.67 DN110 2.44 1.22 11.62 0.65 Vel.máx. 
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 PS2 17.43 DN110 2.07 1.22 12.09 0.62 
PS2 SM1 10.67 DN110 2.44 1.22 11.62 0.65 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 PS2 17.43 DN110 2.07 1.22 12.09 0.62 
PS2 SM1 10.67 DN110 2.44 1.22 11.62 0.65 
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8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
 
1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud 
m 
DN110 28.10 
 
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 63.59 23.88 39.47 
Total 63.59 23.88 39.47 
 
 
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
 
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
PS1 PS2 524.46 524.10 17.43 1.10 1.10 70.00 2/1 39.44 14.81 24.49 75.16 
PS2 SM1 524.10 523.84 10.67 1.10 1.10 70.00 2/1 24.14 9.07 14.99 46.01 
 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.10 2 
1.75 1 
Total 3 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN400 Circular Diámetro 378.0 
DN500 Circular Diámetro 472.6 
DN630 Circular Diámetro 595.6 
 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho 
mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 
 
donde: 
 
Q es el caudal en m3/s 
 
v es la velocidad del fluido en m/s 
 
A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 
n es el coeficiente de Manning. 
 
 
 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
 
Combinación Hipótesis 
Pluviales 
Pluviales 1.00 
 
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Pluviales 
Nudo Cota 
m 
Prof. 
Pozo 
m 
Caudal sim. 
m³/h 
Coment. 
PS1 521.67 1.60 50.55  
PS2 522.75 1.60 50.55  
PS3 523.10 1.60 50.55  
PS4 523.47 1.60 50.55  
PS5 523.86 1.38 50.55  
PS6 524.25 1.38 50.55  
PS7 524.69 1.38 50.55  
PS8 524.96 1.30 50.55  
PS9 525.37 1.30 50.55  
PS10 525.80 1.30 50.55  
PS11 526.20 1.30 50.55  
PS12 526.62 1.30 50.55  
PS13 523.70 1.60 50.55  
PS14 524.28 1.38 50.55  
PS15 524.75 1.30 50.55  
PS16 525.67 1.30 50.55  
PS17 525.23 1.30 50.55  
PS18 526.11 1.30 50.55  
PS19 526.55 1.30 50.55  
PS20 526.90 1.30 50.55  
PS21 524.00 1.47 50.55  
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PS22 524.30 1.38 50.55  
PS23 524.85 1.30 50.55  
PS24 525.18 1.30 50.55  
PS25 525.49 1.30 50.55  
PS26 525.87 1.30 50.55  
PS27 526.10 1.30 50.55  
PS28 526.65 1.30 50.55  
PS29 525.79 1.30 50.55  
PS30 526.30 1.30 50.55  
PS31 526.70 1.30 50.55  
PS32 524.36 1.30 50.55  
PS33 524.78 1.30 50.55  
PS34 525.20 1.30 50.55  
PS35 525.60 1.30 50.55  
PS36 526.02 1.30 50.55  
PS37 524.34 1.30 50.55  
PS38 525.06 1.30 50.55  
PS39 525.64 1.30 50.55  
PS40 525.76 1.30 50.55  
PS41 525.76 1.30 50.55  
PS42 525.02 1.30 50.55  
PS43 526.60 1.30 50.55  
PS44 524.73 1.30 50.55  
PS45 525.75 1.30 50.55  
PS46 526.43 1.30 50.55  
PS47 527.00 1.30 50.55  
PS48 527.30 1.30 50.55  
SM1 521.26 2.50 2426.40  
 
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
 
 
 
Combinación: Pluviales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
PS1 PS2 43.61 DN500 2.48 -2375.85 348.44 -4.76 Vel.máx. 
PS1 SM1 33.55 DN630 1.22 2426.40 367.56 3.73  
PS2 PS3 50.00 DN630 0.70 -2325.30 436.72 -2.95  
PS3 PS4 50.00 DN630 0.74 -2274.75 419.74 -3.01  
PS4 PS5 43.01 DN400 0.91 -758.25 268.93 -2.47  
PS4 PS13 46.43 DN630 0.50 -1465.95 355.07 -2.35  
PS5 PS6 50.00 DN400 0.78 -657.15 255.51 -2.26  
PS5 PS37 38.15 DN315 1.26 -50.55 60.85 -1.37  
PS6 PS7 55.81 DN400 0.79 -556.05 226.94 -2.20  
PS6 PS43 28.20 DN315 8.33 -50.55 38.40 -2.67  
PS7 PS8 41.86 DN315 0.65 -404.40 250.58 -1.80  
PS7 PS38 36.30 DN315 1.02 -50.55 64.11 -1.28  
PS7 PS42 28.46 DN315 1.16 -50.55 62.09 -1.33  
PS8 PS9 50.00 DN315 0.82 -303.30 180.07 -1.91  
PS8 PS39 29.35 DN315 2.32 -50.55 52.36 -1.70  
PS9 PS10 50.00 DN315 0.86 -151.65 118.12 -1.64  
PS9 PS40 38.60 DN315 1.01 -50.55 64.25 -1.27  
PS9 PS41 26.58 DN315 1.47 -50.55 58.58 -1.45  
PS10 PS11 31.03 DN315 1.29 -101.10 85.71 -1.69  
PS11 PS12 20.10 DN315 2.09 -50.55 53.70 -1.64  
PS13 PS14 60.89 DN400 0.95 -606.60 225.81 -2.41  
PS13 PS21 48.13 DN500 0.62 -808.80 265.59 -2.21  
PS14 PS15 50.00 DN315 0.94 -505.50 264.29 -2.15  
PS14 PS44 31.03 DN315 1.45 -50.55 58.75 -1.44  
PS15 PS17 50.00 DN315 0.96 -454.95 230.05 -2.19  
PS16 PS17 40.12 DN315 1.10 353.85 181.11 2.22  
PS16 PS18 45.70 DN315 0.96 -303.30 170.98 -2.04  
PS17 PS45 25.67 DN315 2.03 -50.55 54.12 -1.63  
PS18 PS19 53.66 DN315 0.82 -202.20 140.61 -1.74  
PS18 PS46 27.04 DN315 1.18 -50.55 61.78 -1.34  
PS19 PS20 25.13 DN315 1.39 -151.65 103.77 -1.95  
PS20 PS47 30.90 DN315 0.32 -50.55 85.62 -0.85 Vel.mín. 
PS20 PS48 32.95 DN315 1.21 -50.55 61.39 -1.36  
PS21 PS22 50.00 DN400 0.60 -505.50 233.20 -1.93  
PS21 PS32 44.13 DN315 0.82 -252.75 160.72 -1.83  
PS22 PS23 50.00 DN315 1.10 -454.95 216.92 -2.33  
PS23 PS24 50.00 DN315 0.66 -404.40 247.10 -1.82  
PS24 PS25 50.00 DN315 0.62 -353.85 223.45 -1.75  
PS25 PS26 50.00 DN315 0.76 -151.65 122.19 -1.57  
PS25 PS29 23.49 DN315 1.28 -151.65 106.18 -1.89  
PS26 PS27 50.00 DN315 0.46 -101.10 112.34 -1.17  
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PS27 PS28 32.35 DN315 1.70 -50.55 56.49 -1.53  
PS29 PS30 46.06 DN315 1.11 -101.10 89.13 -1.60  
PS30 PS31 52.08 DN315 0.77 -50.55 68.79 -1.15  
PS32 PS33 26.36 DN315 1.59 -202.20 116.80 -2.22  
PS33 PS34 50.00 DN315 0.84 -151.65 118.88 -1.62  
PS34 PS35 50.00 DN315 0.80 -101.10 96.99 -1.43  
PS35 PS36 50.00 DN315 0.84 -50.55 67.27 -1.19  
 
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 PS2 43.61 DN500 2.48 2375.85 348.44 4.76 
PS1 SM1 33.55 DN630 1.22 2426.40 367.56 3.73 
PS2 PS3 50.00 DN630 0.70 2325.30 436.72 2.95 
PS3 PS4 50.00 DN630 0.74 2274.75 419.74 3.01 
PS4 PS5 43.01 DN400 0.91 758.25 268.93 2.47 
PS4 PS13 46.43 DN630 0.50 1465.95 355.07 2.35 
PS5 PS6 50.00 DN400 0.78 657.15 255.51 2.26 
PS5 PS37 38.15 DN315 1.26 50.55 60.85 1.37 
PS6 PS7 55.81 DN400 0.79 556.05 226.94 2.20 
PS6 PS43 28.20 DN315 8.33 50.55 38.40 2.67 
PS7 PS8 41.86 DN315 0.65 404.40 250.58 1.80 
PS7 PS38 36.30 DN315 1.02 50.55 64.11 1.28 
PS7 PS42 28.46 DN315 1.16 50.55 62.09 1.33 
PS8 PS9 50.00 DN315 0.82 303.30 180.07 1.91 
PS8 PS39 29.35 DN315 2.32 50.55 52.36 1.70 
PS9 PS10 50.00 DN315 0.86 151.65 118.12 1.64 
PS9 PS40 38.60 DN315 1.01 50.55 64.25 1.27 
PS9 PS41 26.58 DN315 1.47 50.55 58.58 1.45 
PS10 PS11 31.03 DN315 1.29 101.10 85.71 1.69 
PS11 PS12 20.10 DN315 2.09 50.55 53.70 1.64 
PS13 PS14 60.89 DN400 0.95 606.60 225.81 2.41 
PS13 PS21 48.13 DN500 0.62 808.80 265.59 2.21 
PS14 PS15 50.00 DN315 0.94 505.50 264.29 2.15 
PS14 PS44 31.03 DN315 1.45 50.55 58.75 1.44 
PS15 PS17 50.00 DN315 0.96 454.95 230.05 2.19 
PS16 PS17 40.12 DN315 1.10 353.85 181.11 2.22 
PS16 PS18 45.70 DN315 0.96 303.30 170.98 2.04 
PS17 PS45 25.67 DN315 2.03 50.55 54.12 1.63 
PS18 PS19 53.66 DN315 0.82 202.20 140.61 1.74 
PS18 PS46 27.04 DN315 1.18 50.55 61.78 1.34 
PS19 PS20 25.13 DN315 1.39 151.65 103.77 1.95 
PS20 PS47 30.90 DN315 0.32 50.55 85.62 0.85 
PS20 PS48 32.95 DN315 1.21 50.55 61.39 1.36 
PS21 PS22 50.00 DN400 0.60 505.50 233.20 1.93 
PS21 PS32 44.13 DN315 0.82 252.75 160.72 1.83 
PS22 PS23 50.00 DN315 1.10 454.95 216.92 2.33 
PS23 PS24 50.00 DN315 0.66 404.40 247.10 1.82 
PS24 PS25 50.00 DN315 0.62 353.85 223.45 1.75 
PS25 PS26 50.00 DN315 0.76 151.65 122.19 1.57 
PS25 PS29 23.49 DN315 1.28 151.65 106.18 1.89 
PS26 PS27 50.00 DN315 0.46 101.10 112.34 1.17 
PS27 PS28 32.35 DN315 1.70 50.55 56.49 1.53 
PS29 PS30 46.06 DN315 1.11 101.10 89.13 1.60 
PS30 PS31 52.08 DN315 0.77 50.55 68.79 1.15 
PS32 PS33 26.36 DN315 1.59 202.20 116.80 2.22 
PS33 PS34 50.00 DN315 0.84 151.65 118.88 1.62 
PS34 PS35 50.00 DN315 0.80 101.10 96.99 1.43 
PS35 PS36 50.00 DN315 0.84 50.55 67.27 1.19 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 PS2 43.61 DN500 2.48 2375.85 348.44 4.76 
PS1 SM1 33.55 DN630 1.22 2426.40 367.56 3.73 
PS2 PS3 50.00 DN630 0.70 2325.30 436.72 2.95 
PS3 PS4 50.00 DN630 0.74 2274.75 419.74 3.01 
PS4 PS5 43.01 DN400 0.91 758.25 268.93 2.47 
PS4 PS13 46.43 DN630 0.50 1465.95 355.07 2.35 
PS5 PS6 50.00 DN400 0.78 657.15 255.51 2.26 
PS5 PS37 38.15 DN315 1.26 50.55 60.85 1.37 
PS6 PS7 55.81 DN400 0.79 556.05 226.94 2.20 
PS6 PS43 28.20 DN315 8.33 50.55 38.40 2.67 
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PS7 PS8 41.86 DN315 0.65 404.40 250.58 1.80 
PS7 PS38 36.30 DN315 1.02 50.55 64.11 1.28 
PS7 PS42 28.46 DN315 1.16 50.55 62.09 1.33 
PS8 PS9 50.00 DN315 0.82 303.30 180.07 1.91 
PS8 PS39 29.35 DN315 2.32 50.55 52.36 1.70 
PS9 PS10 50.00 DN315 0.86 151.65 118.12 1.64 
PS9 PS40 38.60 DN315 1.01 50.55 64.25 1.27 
PS9 PS41 26.58 DN315 1.47 50.55 58.58 1.45 
PS10 PS11 31.03 DN315 1.29 101.10 85.71 1.69 
PS11 PS12 20.10 DN315 2.09 50.55 53.70 1.64 
PS13 PS14 60.89 DN400 0.95 606.60 225.81 2.41 
PS13 PS21 48.13 DN500 0.62 808.80 265.59 2.21 
PS14 PS15 50.00 DN315 0.94 505.50 264.29 2.15 
PS14 PS44 31.03 DN315 1.45 50.55 58.75 1.44 
PS15 PS17 50.00 DN315 0.96 454.95 230.05 2.19 
PS16 PS17 40.12 DN315 1.10 353.85 181.11 2.22 
PS16 PS18 45.70 DN315 0.96 303.30 170.98 2.04 
PS17 PS45 25.67 DN315 2.03 50.55 54.12 1.63 
PS18 PS19 53.66 DN315 0.82 202.20 140.61 1.74 
PS18 PS46 27.04 DN315 1.18 50.55 61.78 1.34 
PS19 PS20 25.13 DN315 1.39 151.65 103.77 1.95 
PS20 PS47 30.90 DN315 0.32 50.55 85.62 0.85 
PS20 PS48 32.95 DN315 1.21 50.55 61.39 1.36 
PS21 PS22 50.00 DN400 0.60 505.50 233.20 1.93 
PS21 PS32 44.13 DN315 0.82 252.75 160.72 1.83 
PS22 PS23 50.00 DN315 1.10 454.95 216.92 2.33 
PS23 PS24 50.00 DN315 0.66 404.40 247.10 1.82 
PS24 PS25 50.00 DN315 0.62 353.85 223.45 1.75 
PS25 PS26 50.00 DN315 0.76 151.65 122.19 1.57 
PS25 PS29 23.49 DN315 1.28 151.65 106.18 1.89 
PS26 PS27 50.00 DN315 0.46 101.10 112.34 1.17 
PS27 PS28 32.35 DN315 1.70 50.55 56.49 1.53 
PS29 PS30 46.06 DN315 1.11 101.10 89.13 1.60 
PS30 PS31 52.08 DN315 0.77 50.55 68.79 1.15 
PS32 PS33 26.36 DN315 1.59 202.20 116.80 2.22 
PS33 PS34 50.00 DN315 0.84 151.65 118.88 1.62 
PS34 PS35 50.00 DN315 0.80 101.10 96.99 1.43 
PS35 PS36 50.00 DN315 0.84 50.55 67.27 1.19 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
 
1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud 
m 
DN315 1455.31 
DN400 259.71 
DN500 91.75 
DN630 179.98 
 
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 7179.02 3301.92 3680.49 
Total 7179.02 3301.92 3680.49 
 
 
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
 
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
PS1 PS2 521.27 522.35 43.61 1.60 1.60 100.00 2/1 230.75 96.82 126.28 287.07 
PS1 SM1 521.27 520.86 33.55 1.60 1.60 110.00 2/1 182.21 93.91 78.95 224.21 
PS2 PS3 522.35 522.70 50.00 1.60 1.60 110.00 2/1 271.53 139.95 117.65 334.12 
PS3 PS4 522.70 523.07 50.00 1.60 1.60 110.00 2/1 271.53 139.95 117.65 334.12 
PS4 PS5 523.07 523.46 43.01 1.38 1.38 90.00 2/1 164.95 77.35 82.78 241.35 
PS4 PS13 523.07 523.30 46.43 1.60 1.60 110.00 2/1 252.13 129.95 109.24 310.25 
PS5 PS6 523.46 523.85 50.00 1.38 1.38 90.00 2/1 191.78 89.93 96.24 280.60 
PS5 PS37 523.46 523.94 38.15 1.30 1.30 80.00 2/1 125.43 55.77 67.00 198.03 
PS6 PS7 523.85 524.29 55.81 1.38 1.38 90.00 2/1 214.08 100.38 107.43 313.23 
PS6 PS43 523.85 526.20 28.20 1.30 1.30 80.00 2/1 92.72 41.23 49.53 146.39 
PS7 PS8 524.29 524.56 41.86 1.30 1.30 80.00 2/1 137.60 61.18 73.50 217.24 
PS7 PS38 524.29 524.66 36.30 1.30 1.30 80.00 2/1 119.35 53.07 63.76 188.43 
PS7 PS42 524.29 524.62 28.46 1.30 1.30 80.00 2/1 93.55 41.60 49.97 147.70 
PS8 PS9 524.56 524.97 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS8 PS39 524.56 525.24 29.35 1.30 1.30 80.00 2/1 96.50 42.91 51.55 152.35 
PS9 PS10 524.97 525.40 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS9 PS40 524.97 525.36 38.60 1.30 1.30 80.00 2/1 126.91 56.43 67.79 200.37 
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PS9 PS41 524.97 525.36 26.58 1.30 1.30 80.00 2/1 87.37 38.85 46.67 137.95 
PS10 PS11 525.40 525.80 31.03 1.30 1.30 80.00 2/1 102.02 45.36 54.50 161.07 
PS11 PS12 525.80 526.00 20.10 1.30 1.30 80.00 2/1 55.24 29.38 24.46 95.48 
PS13 PS14 523.30 523.88 60.89 1.38 1.38 90.00 2/1 233.53 109.51 117.19 341.69 
PS13 PS21 523.30 523.60 48.13 1.47 1.47 100.00 2/1 217.16 106.86 101.86 293.15 
PS14 PS15 523.88 524.35 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS14 PS44 523.88 524.33 31.03 1.30 1.30 80.00 2/1 102.02 45.36 54.50 161.07 
PS15 PS17 524.35 524.83 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS16 PS17 525.27 524.83 40.12 1.30 1.30 80.00 2/1 131.89 58.64 70.45 208.23 
PS16 PS18 525.27 525.71 45.70 1.30 1.30 80.00 2/1 150.24 66.80 80.26 237.20 
PS17 PS45 524.83 525.35 25.67 1.30 1.30 80.00 2/1 84.40 37.53 45.08 133.25 
PS18 PS19 525.71 526.15 53.66 1.30 1.30 80.00 2/1 176.40 78.44 94.23 278.51 
PS18 PS46 525.71 526.03 27.04 1.30 1.30 80.00 2/1 88.90 39.53 47.49 140.35 
PS19 PS20 526.15 526.50 25.13 1.30 1.30 80.00 2/1 82.63 36.74 44.14 130.46 
PS20 PS47 526.50 526.60 30.90 1.30 1.30 80.00 2/1 101.58 45.17 54.26 160.38 
PS20 PS48 526.50 526.90 32.95 1.30 1.30 80.00 2/1 108.34 48.17 57.87 171.05 
PS21 PS22 523.60 523.90 50.00 1.38 1.38 90.00 2/1 191.78 89.93 96.24 280.60 
PS21 PS32 523.60 523.96 44.13 1.30 1.30 80.00 2/1 145.08 64.51 77.50 229.06 
PS22 PS23 523.90 524.45 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS23 PS24 524.45 524.78 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS24 PS25 524.78 525.09 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS25 PS26 525.09 525.47 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS25 PS29 525.09 525.39 23.49 1.30 1.30 80.00 2/1 77.21 34.33 41.25 121.90 
PS26 PS27 525.47 525.70 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS27 PS28 525.70 526.05 32.35 1.30 1.30 80.00 2/1 90.41 47.29 40.87 154.96 
PS29 PS30 525.39 525.90 46.06 1.30 1.30 80.00 2/1 151.42 67.33 80.89 239.07 
PS30 PS31 525.90 526.30 52.08 1.30 1.30 80.00 2/1 171.20 76.13 91.46 270.30 
PS32 PS33 523.96 524.38 26.36 1.30 1.30 80.00 2/1 86.66 38.53 46.29 136.81 
PS33 PS34 524.38 524.80 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS34 PS35 524.80 525.20 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS35 PS36 525.20 525.62 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
 
 
 
 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
2.50 1 
1.60 5 
1.38 5 
1.30 37 
1.47 1 
Total 49 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN400 Circular Diámetro 378.0 
DN500 Circular Diámetro 472.6 
DN630 Circular Diámetro 595.6 
 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho 
mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 
 
 
donde: 
 
Q es el caudal en m3/s 
v es la velocidad del fluido en m/s 
A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
n es el coeficiente de Manning. 
 
 
 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
 
Combinación Hipótesis 
Pluviales 
Pluviales 1.00 
 
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Pluviales 
Nudo Cota 
m 
Prof. 
Pozo 
m 
Caudal sim. 
m³/h 
Coment. 
PS1 521.67 1.60 50.55  
PS2 522.75 1.60 50.55  
PS3 523.10 1.60 50.55  
PS4 523.47 1.60 50.55  
PS5 523.86 1.38 50.55  
PS6 524.25 1.38 50.55  
PS7 524.69 1.38 50.55  
PS8 524.96 1.30 50.55  
PS9 525.37 1.30 50.55  
PS10 525.80 1.30 50.55  
PS11 526.20 1.30 50.55  
PS12 526.62 1.30 50.55  
PS13 523.70 1.60 50.55  
PS14 524.28 1.38 50.55  
PS15 524.75 1.30 50.55  
PS16 525.67 1.30 50.55  
PS17 525.23 1.30 50.55  
PS18 526.11 1.30 50.55  
PS19 526.55 1.30 50.55  
PS20 526.90 1.30 50.55  
PS21 524.00 1.47 50.55  
PS22 524.30 1.38 50.55  
PS23 524.85 1.30 50.55  
PS24 525.18 1.30 50.55  
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PS25 525.49 1.30 50.55  
PS26 525.87 1.30 50.55  
PS27 526.10 1.30 50.55  
PS28 526.65 1.30 50.55  
PS29 525.79 1.30 50.55  
PS30 526.30 1.30 50.55  
PS31 526.70 1.30 50.55  
PS32 524.36 1.30 50.55  
PS33 524.78 1.30 50.55  
PS34 525.20 1.30 50.55  
PS35 525.60 1.30 50.55  
PS36 526.02 1.30 50.55  
PS37 524.34 1.30 50.55  
PS38 525.06 1.30 50.55  
PS39 525.64 1.30 50.55  
PS40 525.76 1.30 50.55  
PS41 525.76 1.30 50.55  
PS42 525.02 1.30 50.55  
PS43 526.60 1.30 50.55  
PS44 524.73 1.30 50.55  
PS45 525.75 1.30 50.55  
PS46 526.43 1.30 50.55  
PS47 527.00 1.30 50.55  
PS48 527.30 1.30 50.55  
SM1 521.26 2.50 2426.40  
 
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
 
 
 
Combinación: Pluviales 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
PS1 PS2 43.61 DN500 2.48 -2375.85 348.44 -4.76 Vel.máx. 
PS1 SM1 33.55 DN630 1.22 2426.40 367.56 3.73  
PS2 PS3 50.00 DN630 0.70 -2325.30 436.72 -2.95  
PS3 PS4 50.00 DN630 0.74 -2274.75 419.74 -3.01  
PS4 PS5 43.01 DN400 0.91 -758.25 268.93 -2.47  
PS4 PS13 46.43 DN630 0.50 -1465.95 355.07 -2.35  
PS5 PS6 50.00 DN400 0.78 -657.15 255.51 -2.26  
PS5 PS37 38.15 DN315 1.26 -50.55 60.85 -1.37  
PS6 PS7 55.81 DN400 0.79 -556.05 226.94 -2.20  
PS6 PS43 28.20 DN315 8.33 -50.55 38.40 -2.67  
PS7 PS8 41.86 DN315 0.65 -404.40 250.58 -1.80  
PS7 PS38 36.30 DN315 1.02 -50.55 64.11 -1.28  
PS7 PS42 28.46 DN315 1.16 -50.55 62.09 -1.33  
PS8 PS9 50.00 DN315 0.82 -303.30 180.07 -1.91  
PS8 PS39 29.35 DN315 2.32 -50.55 52.36 -1.70  
PS9 PS10 50.00 DN315 0.86 -151.65 118.12 -1.64  
PS9 PS40 38.60 DN315 1.01 -50.55 64.25 -1.27  
PS9 PS41 26.58 DN315 1.47 -50.55 58.58 -1.45  
PS10 PS11 31.03 DN315 1.29 -101.10 85.71 -1.69  
PS11 PS12 20.10 DN315 2.09 -50.55 53.70 -1.64  
PS13 PS14 60.89 DN400 0.95 -606.60 225.81 -2.41  
PS13 PS21 48.13 DN500 0.62 -808.80 265.59 -2.21  
PS14 PS15 50.00 DN315 0.94 -505.50 264.29 -2.15  
PS14 PS44 31.03 DN315 1.45 -50.55 58.75 -1.44  
PS15 PS17 50.00 DN315 0.96 -454.95 230.05 -2.19  
PS16 PS17 40.12 DN315 1.10 353.85 181.11 2.22  
PS16 PS18 45.70 DN315 0.96 -303.30 170.98 -2.04  
PS17 PS45 25.67 DN315 2.03 -50.55 54.12 -1.63  
PS18 PS19 53.66 DN315 0.82 -202.20 140.61 -1.74  
PS18 PS46 27.04 DN315 1.18 -50.55 61.78 -1.34  
PS19 PS20 25.13 DN315 1.39 -151.65 103.77 -1.95  
PS20 PS47 30.90 DN315 0.32 -50.55 85.62 -0.85 Vel.mín. 
PS20 PS48 32.95 DN315 1.21 -50.55 61.39 -1.36  
PS21 PS22 50.00 DN400 0.60 -505.50 233.20 -1.93  
PS21 PS32 44.13 DN315 0.82 -252.75 160.72 -1.83  
PS22 PS23 50.00 DN315 1.10 -454.95 216.92 -2.33  
PS23 PS24 50.00 DN315 0.66 -404.40 247.10 -1.82  
PS24 PS25 50.00 DN315 0.62 -353.85 223.45 -1.75  
PS25 PS26 50.00 DN315 0.76 -151.65 122.19 -1.57  
PS25 PS29 23.49 DN315 1.28 -151.65 106.18 -1.89  
PS26 PS27 50.00 DN315 0.46 -101.10 112.34 -1.17  
PS27 PS28 32.35 DN315 1.70 -50.55 56.49 -1.53  
PS29 PS30 46.06 DN315 1.11 -101.10 89.13 -1.60  
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PS30 PS31 52.08 DN315 0.77 -50.55 68.79 -1.15  
PS32 PS33 26.36 DN315 1.59 -202.20 116.80 -2.22  
PS33 PS34 50.00 DN315 0.84 -151.65 118.88 -1.62  
PS34 PS35 50.00 DN315 0.80 -101.10 96.99 -1.43  
PS35 PS36 50.00 DN315 0.84 -50.55 67.27 -1.19  
 
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 PS2 43.61 DN500 2.48 2375.85 348.44 4.76 
PS1 SM1 33.55 DN630 1.22 2426.40 367.56 3.73 
PS2 PS3 50.00 DN630 0.70 2325.30 436.72 2.95 
PS3 PS4 50.00 DN630 0.74 2274.75 419.74 3.01 
PS4 PS5 43.01 DN400 0.91 758.25 268.93 2.47 
PS4 PS13 46.43 DN630 0.50 1465.95 355.07 2.35 
PS5 PS6 50.00 DN400 0.78 657.15 255.51 2.26 
PS5 PS37 38.15 DN315 1.26 50.55 60.85 1.37 
PS6 PS7 55.81 DN400 0.79 556.05 226.94 2.20 
PS6 PS43 28.20 DN315 8.33 50.55 38.40 2.67 
PS7 PS8 41.86 DN315 0.65 404.40 250.58 1.80 
PS7 PS38 36.30 DN315 1.02 50.55 64.11 1.28 
PS7 PS42 28.46 DN315 1.16 50.55 62.09 1.33 
PS8 PS9 50.00 DN315 0.82 303.30 180.07 1.91 
PS8 PS39 29.35 DN315 2.32 50.55 52.36 1.70 
PS9 PS10 50.00 DN315 0.86 151.65 118.12 1.64 
PS9 PS40 38.60 DN315 1.01 50.55 64.25 1.27 
PS9 PS41 26.58 DN315 1.47 50.55 58.58 1.45 
PS10 PS11 31.03 DN315 1.29 101.10 85.71 1.69 
PS11 PS12 20.10 DN315 2.09 50.55 53.70 1.64 
PS13 PS14 60.89 DN400 0.95 606.60 225.81 2.41 
PS13 PS21 48.13 DN500 0.62 808.80 265.59 2.21 
PS14 PS15 50.00 DN315 0.94 505.50 264.29 2.15 
PS14 PS44 31.03 DN315 1.45 50.55 58.75 1.44 
PS15 PS17 50.00 DN315 0.96 454.95 230.05 2.19 
PS16 PS17 40.12 DN315 1.10 353.85 181.11 2.22 
PS16 PS18 45.70 DN315 0.96 303.30 170.98 2.04 
PS17 PS45 25.67 DN315 2.03 50.55 54.12 1.63 
PS18 PS19 53.66 DN315 0.82 202.20 140.61 1.74 
PS18 PS46 27.04 DN315 1.18 50.55 61.78 1.34 
PS19 PS20 25.13 DN315 1.39 151.65 103.77 1.95 
PS20 PS47 30.90 DN315 0.32 50.55 85.62 0.85 
PS20 PS48 32.95 DN315 1.21 50.55 61.39 1.36 
PS21 PS22 50.00 DN400 0.60 505.50 233.20 1.93 
PS21 PS32 44.13 DN315 0.82 252.75 160.72 1.83 
PS22 PS23 50.00 DN315 1.10 454.95 216.92 2.33 
PS23 PS24 50.00 DN315 0.66 404.40 247.10 1.82 
PS24 PS25 50.00 DN315 0.62 353.85 223.45 1.75 
PS25 PS26 50.00 DN315 0.76 151.65 122.19 1.57 
PS25 PS29 23.49 DN315 1.28 151.65 106.18 1.89 
PS26 PS27 50.00 DN315 0.46 101.10 112.34 1.17 
PS27 PS28 32.35 DN315 1.70 50.55 56.49 1.53 
PS29 PS30 46.06 DN315 1.11 101.10 89.13 1.60 
PS30 PS31 52.08 DN315 0.77 50.55 68.79 1.15 
PS32 PS33 26.36 DN315 1.59 202.20 116.80 2.22 
PS33 PS34 50.00 DN315 0.84 151.65 118.88 1.62 
PS34 PS35 50.00 DN315 0.80 101.10 96.99 1.43 
PS35 PS36 50.00 DN315 0.84 50.55 67.27 1.19 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 PS2 43.61 DN500 2.48 2375.85 348.44 4.76 
PS1 SM1 33.55 DN630 1.22 2426.40 367.56 3.73 
PS2 PS3 50.00 DN630 0.70 2325.30 436.72 2.95 
PS3 PS4 50.00 DN630 0.74 2274.75 419.74 3.01 
PS4 PS5 43.01 DN400 0.91 758.25 268.93 2.47 
PS4 PS13 46.43 DN630 0.50 1465.95 355.07 2.35 
PS5 PS6 50.00 DN400 0.78 657.15 255.51 2.26 
PS5 PS37 38.15 DN315 1.26 50.55 60.85 1.37 
PS6 PS7 55.81 DN400 0.79 556.05 226.94 2.20 
PS6 PS43 28.20 DN315 8.33 50.55 38.40 2.67 
PS7 PS8 41.86 DN315 0.65 404.40 250.58 1.80 
PS7 PS38 36.30 DN315 1.02 50.55 64.11 1.28 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                        ANEJO Nº12: RED DE SANEAMIENTO            27 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
PS7 PS42 28.46 DN315 1.16 50.55 62.09 1.33 
PS8 PS9 50.00 DN315 0.82 303.30 180.07 1.91 
PS8 PS39 29.35 DN315 2.32 50.55 52.36 1.70 
PS9 PS10 50.00 DN315 0.86 151.65 118.12 1.64 
PS9 PS40 38.60 DN315 1.01 50.55 64.25 1.27 
PS9 PS41 26.58 DN315 1.47 50.55 58.58 1.45 
PS10 PS11 31.03 DN315 1.29 101.10 85.71 1.69 
PS11 PS12 20.10 DN315 2.09 50.55 53.70 1.64 
PS13 PS14 60.89 DN400 0.95 606.60 225.81 2.41 
PS13 PS21 48.13 DN500 0.62 808.80 265.59 2.21 
PS14 PS15 50.00 DN315 0.94 505.50 264.29 2.15 
PS14 PS44 31.03 DN315 1.45 50.55 58.75 1.44 
PS15 PS17 50.00 DN315 0.96 454.95 230.05 2.19 
PS16 PS17 40.12 DN315 1.10 353.85 181.11 2.22 
PS16 PS18 45.70 DN315 0.96 303.30 170.98 2.04 
PS17 PS45 25.67 DN315 2.03 50.55 54.12 1.63 
PS18 PS19 53.66 DN315 0.82 202.20 140.61 1.74 
PS18 PS46 27.04 DN315 1.18 50.55 61.78 1.34 
PS19 PS20 25.13 DN315 1.39 151.65 103.77 1.95 
PS20 PS47 30.90 DN315 0.32 50.55 85.62 0.85 
PS20 PS48 32.95 DN315 1.21 50.55 61.39 1.36 
PS21 PS22 50.00 DN400 0.60 505.50 233.20 1.93 
PS21 PS32 44.13 DN315 0.82 252.75 160.72 1.83 
PS22 PS23 50.00 DN315 1.10 454.95 216.92 2.33 
PS23 PS24 50.00 DN315 0.66 404.40 247.10 1.82 
PS24 PS25 50.00 DN315 0.62 353.85 223.45 1.75 
PS25 PS26 50.00 DN315 0.76 151.65 122.19 1.57 
PS25 PS29 23.49 DN315 1.28 151.65 106.18 1.89 
PS26 PS27 50.00 DN315 0.46 101.10 112.34 1.17 
PS27 PS28 32.35 DN315 1.70 50.55 56.49 1.53 
PS29 PS30 46.06 DN315 1.11 101.10 89.13 1.60 
PS30 PS31 52.08 DN315 0.77 50.55 68.79 1.15 
PS32 PS33 26.36 DN315 1.59 202.20 116.80 2.22 
PS33 PS34 50.00 DN315 0.84 151.65 118.88 1.62 
PS34 PS35 50.00 DN315 0.80 101.10 96.99 1.43 
PS35 PS36 50.00 DN315 0.84 50.55 67.27 1.19 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
 
1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud 
m 
DN315 1455.31 
DN400 259.71 
DN500 91.75 
DN630 179.98 
 
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 7179.02 3301.92 3680.49 
Total 7179.02 3301.92 3680.49 
 
 
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
 
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
PS1 PS2 521.27 522.35 43.61 1.60 1.60 100.00 2/1 230.75 96.82 126.28 287.07 
PS1 SM1 521.27 520.86 33.55 1.60 1.60 110.00 2/1 182.21 93.91 78.95 224.21 
PS2 PS3 522.35 522.70 50.00 1.60 1.60 110.00 2/1 271.53 139.95 117.65 334.12 
PS3 PS4 522.70 523.07 50.00 1.60 1.60 110.00 2/1 271.53 139.95 117.65 334.12 
PS4 PS5 523.07 523.46 43.01 1.38 1.38 90.00 2/1 164.95 77.35 82.78 241.35 
PS4 PS13 523.07 523.30 46.43 1.60 1.60 110.00 2/1 252.13 129.95 109.24 310.25 
PS5 PS6 523.46 523.85 50.00 1.38 1.38 90.00 2/1 191.78 89.93 96.24 280.60 
PS5 PS37 523.46 523.94 38.15 1.30 1.30 80.00 2/1 125.43 55.77 67.00 198.03 
PS6 PS7 523.85 524.29 55.81 1.38 1.38 90.00 2/1 214.08 100.38 107.43 313.23 
PS6 PS43 523.85 526.20 28.20 1.30 1.30 80.00 2/1 92.72 41.23 49.53 146.39 
PS7 PS8 524.29 524.56 41.86 1.30 1.30 80.00 2/1 137.60 61.18 73.50 217.24 
PS7 PS38 524.29 524.66 36.30 1.30 1.30 80.00 2/1 119.35 53.07 63.76 188.43 
PS7 PS42 524.29 524.62 28.46 1.30 1.30 80.00 2/1 93.55 41.60 49.97 147.70 
PS8 PS9 524.56 524.97 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS8 PS39 524.56 525.24 29.35 1.30 1.30 80.00 2/1 96.50 42.91 51.55 152.35 
PS9 PS10 524.97 525.40 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS9 PS40 524.97 525.36 38.60 1.30 1.30 80.00 2/1 126.91 56.43 67.79 200.37 
PS9 PS41 524.97 525.36 26.58 1.30 1.30 80.00 2/1 87.37 38.85 46.67 137.95 
PS10 PS11 525.40 525.80 31.03 1.30 1.30 80.00 2/1 102.02 45.36 54.50 161.07 
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PS11 PS12 525.80 526.00 20.10 1.30 1.30 80.00 2/1 55.24 29.38 24.46 95.48 
PS13 PS14 523.30 523.88 60.89 1.38 1.38 90.00 2/1 233.53 109.51 117.19 341.69 
PS13 PS21 523.30 523.60 48.13 1.47 1.47 100.00 2/1 217.16 106.86 101.86 293.15 
PS14 PS15 523.88 524.35 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS14 PS44 523.88 524.33 31.03 1.30 1.30 80.00 2/1 102.02 45.36 54.50 161.07 
PS15 PS17 524.35 524.83 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS16 PS17 525.27 524.83 40.12 1.30 1.30 80.00 2/1 131.89 58.64 70.45 208.23 
PS16 PS18 525.27 525.71 45.70 1.30 1.30 80.00 2/1 150.24 66.80 80.26 237.20 
PS17 PS45 524.83 525.35 25.67 1.30 1.30 80.00 2/1 84.40 37.53 45.08 133.25 
PS18 PS19 525.71 526.15 53.66 1.30 1.30 80.00 2/1 176.40 78.44 94.23 278.51 
PS18 PS46 525.71 526.03 27.04 1.30 1.30 80.00 2/1 88.90 39.53 47.49 140.35 
PS19 PS20 526.15 526.50 25.13 1.30 1.30 80.00 2/1 82.63 36.74 44.14 130.46 
PS20 PS47 526.50 526.60 30.90 1.30 1.30 80.00 2/1 101.58 45.17 54.26 160.38 
PS20 PS48 526.50 526.90 32.95 1.30 1.30 80.00 2/1 108.34 48.17 57.87 171.05 
PS21 PS22 523.60 523.90 50.00 1.38 1.38 90.00 2/1 191.78 89.93 96.24 280.60 
PS21 PS32 523.60 523.96 44.13 1.30 1.30 80.00 2/1 145.08 64.51 77.50 229.06 
PS22 PS23 523.90 524.45 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS23 PS24 524.45 524.78 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS24 PS25 524.78 525.09 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS25 PS26 525.09 525.47 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS25 PS29 525.09 525.39 23.49 1.30 1.30 80.00 2/1 77.21 34.33 41.25 121.90 
PS26 PS27 525.47 525.70 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS27 PS28 525.70 526.05 32.35 1.30 1.30 80.00 2/1 90.41 47.29 40.87 154.96 
PS29 PS30 525.39 525.90 46.06 1.30 1.30 80.00 2/1 151.42 67.33 80.89 239.07 
PS30 PS31 525.90 526.30 52.08 1.30 1.30 80.00 2/1 171.20 76.13 91.46 270.30 
PS32 PS33 523.96 524.38 26.36 1.30 1.30 80.00 2/1 86.66 38.53 46.29 136.81 
PS33 PS34 524.38 524.80 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS34 PS35 524.80 525.20 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
PS35 PS36 525.20 525.62 50.00 1.30 1.30 80.00 2/1 164.38 73.09 87.81 259.52 
 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
2.50 1 
1.60 5 
1.38 5 
1.30 37 
1.47 1 
Total 49 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho 
mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 
 
 
donde: 
 
Q es el caudal en m3/s 
v es la velocidad del fluido en m/s 
A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
n es el coeficiente de Manning. 
 
 
 
 
 
 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
 
Combinación Hipótesis 
Pluviales 
Pluviales 1.00 
 
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Pluviales 
Nudo Cota 
m 
Prof. 
Pozo 
m 
Caudal sim. 
m³/h 
Coment. 
PS1 524.90 1.30 99.00  
SM1 524.40 1.30 99.00  
 
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Pluviales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
PS1 SM1 40.70 DN315 1.23 99.00 85.85 1.65 Vel.máx. 
 
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 SM1 40.70 DN315 1.23 99.00 85.85 1.65 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
m³/h 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS1 SM1 40.70 DN315 1.23 99.00 85.85 1.65 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud 
m 
DN315 40.70 
 
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 133.81 59.50 71.48 
Total 133.81 59.50 71.48 
 
 
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
 
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
PS1 SM1 524.50 524.00 40.70 1.30 1.30 80.00 2/1 133.81 59.50 71.48 211.27 
 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.30 2 
Total 2 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se incluirá la definición del suministro y la distribución de energía eléctrica. La instalación 
eléctrica correrá a cargo de la empresa suministradora. 
 
Conocida la potencia a suministrar a los usuarios del modo que se indica en apartados posteriores, se calculan los 
centros de transformación necesarios de los que partirá la red de Baja Tensión, que es la que llegará a las 
viviendas, a los equipamientos y a la red de alumbrado público. Esta última red, aunque se tendrá en cuenta en los 
cálculos realizados, será objeto de un estudio más profundo en el anejo siguiente. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
La reglamentación vigente respecto a la distribución de Energía eléctrica pública es la siguiente: 
 
• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09. 
 
• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
 
• Normas particulares de la compañía eléctrica Unión Fenosa. 
 
• NTE- IER. Instalaciones de Electricidad .Red exterior. 
 
• NTE- IET. Instalaciones de Electricidad .Centros de Transformación. 
 
• Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, y Orden Ministerial del 6 de Julio de1984, por los que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
 
• Real Decreto 2159 / 1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
• Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada. 
 
 
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED 
 
Los datos de la red actual necesarios para la realización del presente anejo han sido facilitados por la empresa 
FENOSA, la cual se ocupa de la distribución de energía eléctrica en el Ayuntamiento de Ponferrada. 
 
Existen en la actualidad la correspondiente línea de Baja y Media Tensión subterráneas, que bordean gran 
parte de la parcela por el oeste y el sur. 
 
 
 
4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA 
 
A la hora de diseñar la red eléctrica se siguieron las indicaciones de las Instrucciones Técnicas 
Complementarias que se promulgan bajo el RD 842/2002 de 2 de Agosto (BOE 18/9/02) por el que se aprueba 
el actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, junto con la reglamentación autonómica y municipal 
mencionada en el punto 2 de este anejo, así como las normas particulares de la compañía suministradora 
Unión Fenosa. 
4.1. COMPOSICIÓN DE LA RED 
 
La instalación del suministro consta de los siguientes elementos: 
 
- Conexión a la red existente: Se descarta la conexión a la red de Baja Tensión debido a que sería insuficiente 
para el suministro de energía a toda la urbanización. Será necesario, por tanto, realizar la conexión a la red de 
Media Tensión existente para llevar la energía hasta un transformador y cambiarla para su distribución en 
Baja. 
- Derivación en Media Tensión: Es la línea que enlaza el punto de conexión con la red de distribución. 
- Red de distribución: Estará constituida por líneas de distribución de Media y Baja tensión y por los centros 
de transformación necesarios. 
 
- Red de alumbrado público: Líneas de Baja Tensión que partiendo de los centros de transformación alimenta 
los puntos de luz de la instalación de alumbrado público. Estará constituida por cuadros de mando y protección 
y por líneas de alumbrado público. 
 
4.2 TIPO DE RED 
 
La red será mallada, constituida por una línea de MT con un máximo de 10 transformadores. La potencia 
máxima demandada será de 5.904,16 KW y la superficie alimentada es de 16,9 Ha. 
 
4.3 SEPARACIONES 
 
Las líneas de Media y Alta Tensión guardarán entre sí o respecto a otras instalaciones las separaciones 
siguientes en m: 
 
Línea de Otras instalaciones Líneas de Alta Tensión 
Alta Tensión 0,25 
Entre líneas de igual tensión 0,08 
Entre líneas de distinta tensión 0,25 
Baja Tensión 0,20 0,25 
 
4.4. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED 
• Conducción de distribución en media tensión enterrada: para alimentación de los centros de 
transformación. 
 
• Conducción reforzada de distribución en media tensión: en líneas de distribución de media tensión 
enterradas, situadas bajo calzadas y otros espacios en los que se prevea paso de vehículos pesados. 
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• Conducción en baja tensión enterrada: para alimentación de los puntos de entrega, desde los centros de 
transformación. 
 
• Conducción reforzada de distribución en baja tensión: en líneas de distribución de baja tensión 
enterradas, situadas bajo calzadas y otros espacios en los que se prevea paso de vehículos pesados. 
 
• Armario de acometida: para conexión de las líneas de distribución de baja tensión, con las posteriores 
acometidas. 
 
• Arquetas de registro. 
 
5. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
Para el cálculo de la red de energía eléctrica que va a dar servicio a la urbanización se realizaron los siguientes 
pasos: 
• Cálculo de la potencia total prevista. 
• Cálculo del número de centros de transformación necesarios, potencia y ubicación. 
• Cálculo de las líneas de media tensión. 
• Cálculo de las líneas de baja tensión. 
• Líneas de distribución del alumbrado público. 
 
5.1. CÁLCULO DE LA POTENCIA TOTAL PREVISTA 
 
Para la estima de la demanda de la urbanización se recurre a las Instrucciones Técnicas Complementarias que se 
promulgan bajo el RD 842/2002 de 2 de Agosto (BOE 18/9/02) por el que se aprueba el actual Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión.  
 
La potencia total (PT) prevista en la zona de actuación en kW, se obtiene del sumatorio de las distintas demandas 
según su uso: 
 
 = 1 + 2 + 3 
 
siendo: 
PT: Potencia total en KW, prevista en la zona de suministro considerado. 
P1: Potencia en KW, prevista para el uso de viviendas. 
P2: Potencia en KW, prevista para equipamientos. 
P3: Potencia en KW, correspondiente a la red de alumbrado público.  
 
• Potencia prevista para el uso de viviendas: 
De acuerdo con la ITC-BT-10 la potencia activa total del edificio P1 es igual a la suma de las correspondientes a 
las viviendas PV, los servicios comunes o generales PG y los locales comerciales o de oficinas PL. 
 
1 = V + G + PL   
 
- Potencia viviendas Pv: 
La potencia activa de viviendas no se calcula como la suma algebraica de las correspondientes a cada una de las 
anteriores, sino que dependiendo de su número y de un coeficiente de simultaneidad. Su formulación es la 
siguiente: 
V =  · 	
 
siendo: 
C: El coeficiente de simultaneidad que se ha calculado de acuerdo con la ITC-BT-10. 
GE: La potencia dependiendo del grado de electrificación. 
 
 
 Grado de electrificación (ITC-BT-10): 
E. básica: P. mín = 5.750 W 
E. elevada: P. mín = 9.200 W 
 
En nuestro caso las viviendas satisfarían sus necesidades con un grado de electrificación básico, pero ya que no 
podemos conocer con detalle las demandas reales de los edificios una vez proyectados (no es competencia de este 
proyecto el diseño de los mismos), vamos a suponer que el grado de electrificación es elevado, dado que no 
disponemos de datos de los servicios generales a instalar (PG). 
 
TIPOLOGÍA N C GE Pv 
BLOQUE 
54 31,8 9,2 292,56 
 (8 bloques).Pv = 2340,48 
TORRE 
60 34,8 9,2 320,16 
(7 torres).Pv = 2.241,12 
Pv
 
total= 4.581,6 KW 
 
 
 
- Potencia a servicios generales PG: 
Este término representa la suma de las potencias reales de cada uno de los servicios a instalar, tales como 
ascensores, lámparas fluorescentes... 
 
Como se ha comentado anteriormente, en nuestro caso no podemos conocer con detalle las demandas reales de los 
edificios una vez proyectados (no es competencia de este proyecto el diseño de los mismos), por eso hemos 
supuesto un grado de electrificación elevado aun cuando no era necesario. De esta forma estaremos del lado de la 
seguridad, dado que no disponemos de datos de los servicios generales a instalar PG. 
 
- Potencia de locales comerciales PL: 
Salvo que se defina completamente el local o las oficinas y en consecuencia se obtenga la potencia real, lo normal 
será realizar una previsión de potencia en función de su superficie construida a razón de 100 W/m2. 
 
TIPOLOGÍA SUP. LOCALES (m2). 
PL 
BLOQUE 
460 46 
(8 bloques) PL = 368 KW 
TORRE 
350 35 
(7 torres).PL = 245 KW 
PL = 613 KW 
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La demanda total de potencia prevista para el uso de viviendas es: 
 
1 = V + G + PL = 4.581,6 + 0 + 613 = 5.194,6 KW 
 
 
• Potencia prevista para equipamientos. 
 
Salvo que se defina completamente el local o las oficinas y en consecuencia se obtenga la potencia real, lo normal 
será realizar una previsión de potencia en función de su superficie construida a razón de 100 W/m2. 
 
EQUIPAMIENTO SUPERFICIE (m2) P2 
DEPORTIVO 10.918 1091,8 
C. SOCIAL 1.199 119,9 
C. DÍA 2.420 242 
C. CÍVICO 1.200 120 
GUARDERÍA 999 99,9 
P2 = 690.98 
 
 
• Potencia correspondiente a la red de alumbrado público. 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para transportar la 
carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y 
desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la 
potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 
 
Por lo tanto, el cálculo de la demanda energética se ha calculado multiplicando la potencia de cada lámpara 
(lámparas LED de 70 W y 19 W) por el número de lámparas y se ha mayorado con el coeficiente de 1,8 citado en 
el párrafo anterior: 
 
135 · 0.070 · 1.8 + 46 · 0.019 · 1.8 = 18,58  
 
La potencia total (PT) prevista en la zona de actuación en kW, se obtiene: 
 
PT = 5.194,6 + 690,98 + 18,58 = 5.904,16 KW 
 
5.2. CÁLCULO DEL NÚMERO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 
La potencia de los transformadores en kVA y el número de centros de transformación se determinan en la tabla 2 
de la NTE- IER, a partir de la densidad de potencia, o cociente entre la potencia total (Pt) calculada anteriormente 
y la superficie servida, expresada en kW/Ha. 
 
 
 
 
 
 
En nuestro caso se tiene: 
 
Densidad de potencia = Pt/ Sup. = 5.904,16  kW/ 16,9 Ha = 349,36 kW/ Ha > 100 kW/ Ha. 
 
Entrando en la tabla 2 se obtiene que son necesarias 2 unidades de 400 kVA. 
 
El número de centros de transformación se calcula mediante la fórmula de la misma tabla: 
 
N = Pt / 600 = 5.904,16  / 600 = 9,84 
 
Se redondea al alza para garantizar un correcto suministro de energía eléctrica a la urbanización proyectada; Es 
decir, será necesario un total de 10 centros de transformación con dos unidades de 400 kVA cada uno. Estos 
centros se adecuarán a lo establecido por la NTE- IER (Red Exterior) y a la NTE- IET (Centros de 
transformación), así como a las propias normas de la compañía suministradora. 
 
5.3. CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 
 
Para el cálculo de la línea de Media Tensión del proyecto se siguen las recomendaciones de la Compañía 
Suministradora (“Proyecto tipo Unión Fenosa Líneas Eléctricas Subterráneas de hasta 20 kV”). 
 
Se comprueba la sección de cable necesaria para transportar la potencia demandada, de forma que no se supere la 
Intensidad máxima admisible para esa sección, ni la máxima caída de tensión admisible. 
 
• Datos de partida 
Se consideran los siguientes datos de partida: 
 
− Tensión de servicio de la línea: 20 kV. 
− Tipo de Instalación: Cables enterrados en zanja en el interior de tubos 
− Potencia de transporte prevista: 5.904,16 kW x 0.9 = 7461.25 kW 
− Conductores: RHZ1-12/20 kV AL 
− Longitud total de la línea: 0.94 Km 
− Factor de potencia de la línea: 0.8 
 
 
5.4. CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 
 
A partir de los Centros de Transformación calculados previamente y situados en las localizaciones que se indican 
en los planos respectivos, se proyectan los circuitos subterráneos de Baja Tensión que llegarán a los puntos de 
consumo en cada parcela y que terminarán en los correspondientes armarios de acometida. 
 
La sección de los conductores se determina mediante el módulo de Infraestructuras Urbanas del programa CYPE 
de la empresa CYPE Ingenieros. Los detalles de estos cálculos se facilitan en el apéndice correspondiente al final 
de este anejo. 
 
Condiciones de suministro: 
 
• Franja: Baja tensión. 
• Valor máximo de caída de tensión: 5%. 
• Tensión nominal: 400 V. 
• Tensión simple/compuesta: 230.9/400 
• Material eléctrico: Cobre. 
• Sección: 3x50, 3x70, 3x400 mm2. 
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Para poder cumplir con las secciones de los cables, se ha tenido que reducir a la mitad la demanda introducida en 
los nudos de consumo, tanto de los cables que alimentaban a los bloques de edificios como a los que alimentaban a 
los espacios destinados a equipamiento público, y se ha duplicado por dos el número de cables obtenidos. 
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APÉNDICE 13.1: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. M.T 1 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
MT XLPE 12/20 Uni Al Enterr. 
 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x240 240.0 0.125 0.105 430.0 
 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
  
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 800.00 28.87 19994.37 0.028   
CT2 800.00 28.87 19993.33 0.033   
CT3 800.00 28.87 19993.10 0.035   
CT4 800.00 28.87 19993.74 0.031   
CT5 800.00 28.87 19990.56 0.047   
CT6 800.00 28.87 19989.00 0.055   
CT7 800.00 28.87 19988.26 0.059 Caída máx. 
N2  --- 19995.14 0.024 Caída mín. 
SG1 --- -202.07 20000.00 0.000   
 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 63.95 3x240 430.00 57.74 0.005 0.080   
CT1 N2 31.20 3x240 430.00 -86.60 0.004 0.088   
CT2 CT3 28.43 3x240 430.00 28.87 0.001 0.009   
CT4 CT5 129.71 3x240 430.00 86.60 0.016 0.365   
CT4 N2 42.94 3x240 430.00 -115.47 0.007 0.215   
CT5 N4 26.48 3x240 430.00 57.74 0.002 0.033   
CT6 N3 30.14 3x240 430.00 28.87 0.001 0.009 I.mín. 
CT6 N4 69.77 3x240 430.00 -57.74 0.006 0.087   
CT7 N3 59.55 3x240 430.00 -28.87 0.002 0.019   
N2 SG1 85.27 3x240 430.00 -202.07 0.024 1.306 I.máx. 
 
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 63.95 3x240 430.00 57.74 0.08 
CT1 N2 31.20 3x240 430.00 86.60 0.09 
CT2 CT3 28.43 3x240 430.00 28.87 0.01 
CT4 CT5 129.71 3x240 430.00 86.60 0.36 
CT4 N2 42.94 3x240 430.00 115.47 0.21 
CT5 N4 26.48 3x240 430.00 57.74 0.03 
CT6 N3 30.14 3x240 430.00 28.87 0.01 
CT6 N4 69.77 3x240 430.00 57.74 0.09 
CT7 N3 59.55 3x240 430.00 28.87 0.02 
N2 SG1 85.27 3x240 430.00 202.07 1.31 
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CANALES Y PUERTOS 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 63.95 3x240 430.00 57.74 0.08 
CT1 N2 31.20 3x240 430.00 86.60 0.09 
CT2 CT3 28.43 3x240 430.00 28.87 0.01 
CT4 CT5 129.71 3x240 430.00 86.60 0.36 
CT4 N2 42.94 3x240 430.00 115.47 0.21 
CT5 N4 26.48 3x240 430.00 57.74 0.03 
CT6 N3 30.14 3x240 430.00 28.87 0.01 
CT6 N4 69.77 3x240 430.00 57.74 0.09 
CT7 N3 59.55 3x240 430.00 28.87 0.02 
N2 SG1 85.27 3x240 430.00 202.07 1.31 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en 
el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los 
tramos anteriores a dicho nudo. 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N2 CT7 0.48 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x240 0.48 1358.10 
CT1 N2 3x240 0.48 1357.60 
CT2 CT3 3x240 0.48 1359.13 
CT4 CT5 3x240 0.48 1358.29 
CT4 N2 3x240 0.48 1357.60 
CT5 N4 3x240 0.48 1360.38 
CT6 N3 3x240 0.48 1361.93 
CT6 N4 3x240 0.48 1360.80 
CT7 N3 3x240 0.48 1362.41 
N2 SG1 3x240 0.48 1356.23 
 
Datos de los transformadores 
 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 
x2.5 (I.máx.) = 1.15 
 
 
Terminología 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
MT XLPE 12/20 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x240 567.44 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 13.2: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. M.T 2 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
MT XLPE 12/20 Uni Al Enterr. 
 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x240 240.0 0.125 0.105 430.0 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
  
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
 5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT2 800.00 28.87 19993.02 0.035   
CT3 800.00 28.87 19992.63 0.037 Caída máx. 
CT4 800.00 28.87 19993.37 0.033   
CT5 800.00 28.87 19993.55 0.032   
SG1 --- -115.47 20000.00 0.000 Caída mín. 
 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT2 CT3 47.74 3x240 430.00 28.87 0.002 0.015 I.mín. 
CT2 CT5 32.43 3x240 430.00 -57.74 0.003 0.041   
CT4 CT5 22.32 3x240 430.00 -28.87 0.001 0.007   
CT5 N1 78.77 3x240 430.00 -115.47 0.013 0.394 I.máx. 
N1 SG1 119.18 3x240 430.00 -115.47 0.019 0.596   
 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT2 CT3 47.74 3x240 430.00 28.87 0.01 
CT2 CT5 32.43 3x240 430.00 57.74 0.04 
CT4 CT5 22.32 3x240 430.00 28.87 0.01 
CT5 N1 78.77 3x240 430.00 115.47 0.39 
N1 SG1 119.18 3x240 430.00 115.47 0.60 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT2 CT3 47.74 3x240 430.00 28.87 0.01 
CT2 CT5 32.43 3x240 430.00 57.74 0.04 
CT4 CT5 22.32 3x240 430.00 28.87 0.01 
CT5 N1 78.77 3x240 430.00 115.47 0.39 
N1 SG1 119.18 3x240 430.00 115.47 0.60 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en 
el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada 
tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la 
fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos 
anteriores a dicho nudo. 
 
  
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N1 CT3 0.48 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT2 CT3 3x240 0.48 1359.93 
CT2 CT5 3x240 0.48 1359.41 
CT4 CT5 3x240 0.48 1359.41 
CT5 N1 3x240 0.48 1358.15 
N1 SG1 3x240 0.48 1356.23 
 
 
Datos de los transformadores 
 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 
x2.5 (I.máx.) = 1.15 
 
  
Terminología 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
MT XLPE 12/20 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x240 300.44 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 13.3: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. B.T. CT1 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0 
 
  
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
  
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
 
  
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
 
 
 
 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
N1 177.58 320.39 399.73 0.069   
N2 177.58 320.39 395.33 1.167   
SG1 --- -640.79 400.00 0.000   
 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
N1 SG1 3.00 3x150 330.00 -320.39 0.069 0.190   
N2 SG1 51.04 3x150 330.00 -320.39 1.167 3.238   
 
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N1 SG1 3.00 3x150 330.00 320.39 0.19 
N2 SG1 51.04 3x150 330.00 320.39 3.24 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N1 SG1 3.00 3x150 330.00 320.39 0.19 
N2 SG1 51.04 3x150 330.00 320.39 3.24 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en 
el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada 
tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la 
fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos 
anteriores a dicho nudo. 
 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N1 N1 23.55 
SG1 N2 N2 14.01 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
N1 SG1 3x150 24.11 0.35 
N2 SG1 3x150 24.11 0.35 
 
 
Datos de los transformadores 
 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 
x2.5 (I.máx.) = 57.54 
 
Terminología 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  
 
  
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 54.04 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
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APÉNDICE 13.4: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. B.T.CT2 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
- Tipo: Trifásica 
 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0 
 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
  
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
 
 
 
 
 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
N3 169.28 305.42 399.73 0.068   
N4 169.28 305.42 393.02 1.745   
SG2 --- -610.84 400.00 0.000   
 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
N3 SG2 3.10 3x150 330.00 -305.42 0.068 0.179   
N4 SG2 80.05 3x150 330.00 -305.42 1.745 4.614   
 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N3 SG2 3.10 3x150 330.00 305.42 0.18 
N4 SG2 80.05 3x150 330.00 305.42 4.61 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N3 SG2 3.10 3x150 330.00 305.42 0.18 
N4 SG2 80.05 3x150 330.00 305.42 4.61 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en 
el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada 
tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la 
fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos 
anteriores a dicho nudo. 
 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG2 N3 N3 23.53 
SG2 N4 N4 10.62 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
N3 SG2 3x150 24.11 0.35 
N4 SG2 3x150 24.11 0.35 
 
  
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG2 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG2 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 
x2.5 (I.máx.) = 57.54 
 
  
 
Terminología 
 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  
 
  
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 83.15 
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APÉNDICE 13.5: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. B.T. CT3 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
 - Tipo: Trifásica 
 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
N5 169.28 305.42 399.82 0.045   
N6 169.28 305.42 392.97 1.758   
SG3 --- -610.84 400.00 0.000   
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
N5 SG3 2.06 3x150 330.00 -305.42 0.045 0.119   
N6 SG3 80.64 3x150 330.00 -305.42 1.758 4.649   
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N5 SG3 2.06 3x150 330.00 305.42 0.12 
N6 SG3 80.64 3x150 330.00 305.42 4.65 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N5 SG3 2.06 3x150 330.00 305.42 0.12 
N6 SG3 80.64 3x150 330.00 305.42 4.65 
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7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en 
el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada 
tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la 
fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos 
anteriores a dicho nudo. 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG3 N6 N6 10.57 
SG3 N5 N5 23.73 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
N5 SG3 3x150 24.11 0.35 
N6 SG3 3x150 24.11 0.35 
 
  
Datos de los transformadores 
 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG3 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG3 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 
x2.5 (I.máx.) = 57.54 
 
  
 
Terminología 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 82.70 
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APÉNDICE 13.6: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. B.T. CT4 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0 
 
  
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
  
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
 
 
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
 
 
 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
N7 177.58 320.39 394.08 1.481   
N8 177.58 320.39 399.86 0.034   
N9 177.58 320.39 393.98 1.504 Caída máx. 
SG1 --- -961.18 400.00 0.000 Caída mín. 
 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
  
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
N7 SG1 64.77 3x150 330.00 -320.39 1.481 4.109   
N8 SG1 1.50 3x150 330.00 -320.39 0.034 0.095   
N9 SG1 65.80 3x150 330.00 -320.39 1.504 4.174   
 
  
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N7 SG1 64.77 3x150 330.00 320.39 4.11 
N8 SG1 1.50 3x150 330.00 320.39 0.10 
N9 SG1 65.80 3x150 330.00 320.39 4.17 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N7 SG1 64.77 3x150 330.00 320.39 4.11 
N8 SG1 1.50 3x150 330.00 320.39 0.10 
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N9 SG1 65.80 3x150 330.00 320.39 4.17 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en 
el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada 
tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la 
fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos 
anteriores a dicho nudo. 
 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N9 N9 12.09 
SG1 N8 N8 23.84 
SG1 N7 N7 12.21 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
N7 SG1 3x150 24.11 0.35 
N8 SG1 3x150 24.11 0.35 
N9 SG1 3x150 24.11 0.35 
 
  
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 
x2.5 (I.máx.) = 57.54 
 
  
 
Terminología 
 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 132.08 
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APÉNDICE 13.7: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. B.T. CT5 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0 
 
  
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
  
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
 
 
 
 
  
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
N10 177.58 320.39 399.62 0.095   
N11 177.58 320.39 394.23 1.443   
SG5 --- -640.79 400.00 0.000   
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
  
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
N10 SG5 4.15 3x150 330.00 -320.39 0.095 0.263   
N11 SG5 63.13 3x150 330.00 -320.39 1.443 4.005   
 
  
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N10 SG5 4.15 3x150 330.00 320.39 0.26 
N11 SG5 63.13 3x150 330.00 320.39 4.00 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N10 SG5 4.15 3x150 330.00 320.39 0.26 
N11 SG5 63.13 3x150 330.00 320.39 4.00 
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7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
  
 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en 
el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada 
tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la 
fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos 
anteriores a dicho nudo. 
 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG5 N11 N11 12.40 
SG5 N10 N10 23.32 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
N10 SG5 3x150 24.11 0.35 
N11 SG5 3x150 24.11 0.35 
 
  
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG5 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG5 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 
x2.5 (I.máx.) = 57.54 
 
  
 
Terminología 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 67.28 
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APÉNDICE 13.8: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. B.T. CT 6 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                        ANEJO Nº13: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA           28 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x70 70.0 0.443 0.000 220.0 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
N12 120.00 216.51 399.77 0.056   
N13 99.90 180.24 394.56 1.360   
N14 119.90 216.33 384.57 3.857 Caída máx. 
SG6 --- -613.07 400.00 0.000 Caída mín. 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
N2 N14 65.82 3x70 220.00 216.33 2.185 4.093   
N2 SG6 50.37 3x70 220.00 -216.33 1.672 3.132   
N12 SG6 1.70 3x70 220.00 -216.51 0.056 0.106 I.máx. 
N13 SG6 49.17 3x70 220.00 -180.24 1.360 2.123 I.mín. 
 
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N2 N14 65.82 3x70 220.00 216.33 4.09 
N2 SG6 50.37 3x70 220.00 216.33 3.13 
N12 SG6 1.70 3x70 220.00 216.51 0.11 
N13 SG6 49.17 3x70 220.00 180.24 2.12 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N2 N14 65.82 3x70 220.00 216.33 4.09 
N2 SG6 50.37 3x70 220.00 216.33 3.13 
N12 SG6 1.70 3x70 220.00 216.51 0.11 
N13 SG6 49.17 3x70 220.00 180.24 2.12 
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7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en 
el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada 
tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la 
fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos 
anteriores a dicho nudo. 
 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG6 N13 N13 8.67 
SG6 N12 N12 23.42 
SG6 N2 N14 4.16 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
N2 N14 3x70 8.51 0.60 
N2 SG6 3x70 24.11 0.08 
N12 SG6 3x70 24.11 0.08 
N13 SG6 3x70 24.11 0.08 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG6 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG6 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 
x2.5 (I.máx.) = 57.54 
 
Terminología 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  
 
  
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x70 167.06 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
  
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
N15 169.28 305.42 399.82 0.046   
N16 169.28 305.42 393.39 1.652   
SG1 --- -610.84 400.00 0.000   
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
  
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
N15 SG1 2.10 3x150 330.00 -305.42 0.046 0.121   
N16 SG1 75.77 3x150 330.00 -305.42 1.652 4.368   
 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N15 SG1 2.10 3x150 330.00 305.42 0.12 
N16 SG1 75.77 3x150 330.00 305.42 4.37 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N15 SG1 2.10 3x150 330.00 305.42 0.12 
 SG1 75.77 3x150 330.00 305.42 4.37 
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7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
  
 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en 
el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada 
tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la 
fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos 
anteriores a dicho nudo. 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N15 N15 23.72 
SG1 N16 N16 11.03 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
N15 SG1 3x150 24.11 0.35 
N16 SG1 3x150 24.11 0.35 
 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 
x2.5 (I.máx.) = 57.54 
 
Terminología 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  
 
  
 
 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 77.87 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
 
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
N17 169.28 305.42 399.78 0.054   
N18 169.28 305.42 393.17 1.707   
SG10 --- -610.84 400.00 0.000   
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
  
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
N17 SG10 2.50 3x150 330.00 -305.42 0.054 0.144   
N18 SG10 78.34 3x150 330.00 -305.42 1.707 4.516   
 
  
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N17 SG10 2.50 3x150 330.00 305.42 0.14 
N18 SG10 78.34 3x150 330.00 305.42 4.52 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
N17 SG10 2.50 3x150 330.00 305.42 0.14 
N18 SG10 78.34 3x150 330.00 305.42 4.52 
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7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
  
 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en 
el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada 
tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la 
fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos 
anteriores a dicho nudo. 
 
  
 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG10 N17 N17 23.64 
SG10 N18 N18 10.78 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
N17 SG10 3x150 24.11 0.35 
N18 SG10 3x150 24.11 0.35 
 
  
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG10 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG10 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 
x2.5 (I.máx.) = 57.54 
 
Terminología 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 80.84 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es definir el alumbrado público del polígono residencial proyectado, dimensionar y calcular 
la red que abastece a los distintos puntos de luz dispuestos en la parcela. Con ello se pretende: 
 
- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
 
- Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y mantenimiento. 
 
- Permitir una fácil orientación. 
 
- Proporcionar iluminación suficiente que ofrezca la máxima seguridad tanto a vehículos como a peatones. 
 
- Adquirir un confort visual. 
 
 
De acuerdo con estas pautas, se proyectan 2 tipos diferentes de luminarias: 
 
- Luminarias de iluminación de vías de circulación. 
 
- Luminarias de iluminación de espacios libres públicos. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
Para la realización del presente anejo se siguió la normativa detallada a continuación: 
 
• NTE-IER. Instalaciones de Electricidad .Red exterior 
 
• NTE-IEE. Instalaciones de Electricidad .Alumbrado exterior 
 
• Real Decreto 2159 / 1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
• Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
• Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada. 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE LUZ 
 
A la hora de diseñar la red de alumbrado público se siguieron las indicaciones de las Instrucciones Técnicas 
Complementarias que se promulgan bajo el RD 842/2002 de 2 de Agosto (BOE 18/9/02) por el que se aprueba el 
actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, junto con la reglamentación autonómica y municipal 
mencionada en el punto 2 de este anejo, así como las normas particulares de la compañía suministradora Unión 
Fenosa. 
 
3.1. LUMINARIAS EN VÍAS DE CIRCULACIÓN 
 
Para comprobar que la posición de los puntos de luz proyectados satisfacen las determinaciones establecidas en el 
P.G.O.U. de Ponferrada, hemos utilizado un software específico que nos permite comprobar que se cumplen los 
parámetros de iluminación y uniformidad, en función de las dimensiones, potencia y características de las 
luminarias, y de la geometría de los viales a iluminar. Los resultados se muestran en el Apéndice 1 
correspondiente a este Anejo. 
 
• Características de los postes y las lámparas: 
Los postes sobre los que se dispondrán las luminarias tienen una altura de 8 metros. Las lámparas empleadas serán 
tipo Light Emitting diode (LED), con una potencia de 70 W y una inclinación de 0º. Estas lámparas LED de alta 
potencia cuentan con rendimiento lumínico y una duración muy superior a las lámparas convencionales de vapor 
de sodio. Su vida útil es de más de 50000 horas. Emiten un 85% de luz visible, convirtiendo tan sólo un 15% en 
calor lo que hace que sean energéticamente muy eficientes. 
 
• Características de los viales: 
Los viales, atendiendo a su sección transversal, se caracterizan por tener una calzada de 7 metros aparcamientos en 
línea a cada lado de la calzada de 2.25 metros y aceras de 3 metros. 
 
3.2. LUMINARIAS EN LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 
 
Para los espacios libres públicos, las farolas serán de 5 m de fundición de hierro pintado con fuste da acero 
galvanizado. La potencia de las lámparas será de 19 W. 
 
Las distancias entre columnas es de 20 metros. La disposición será la que se muestra en los correspondientes 
planos. 
 
4. CÁLCULO DE LA LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La sección de los conductores se determina mediante el módulo de Infraestructuras Urbanas del programa CYPE 
de la empresa CYPE Ingenieros. Los resultados de los cálculos se pueden consultar en los apéndices que se 
incluyen en el final del anejo. 
 
4.1. FACTORES DE CÁCULO (ITC-BT-09) 
 
El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída 
de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3%. 
 
4.2. CARACTERISTICAS DE LA RED SUBTERRÁNEA 
 
− CABLES: 
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. El conductor 
neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito. 
 
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. 
 
− CANALIZACIONES Y TUBOS: 
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del 
tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 
 
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una 
distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 
 
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como 
mínimo un tubo de reserva. 
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4.3. RESULTADOS DE CÁLCULO 
 
Los resultados de cálculo, como se ha mencionado al principio de este apartado, se pueden consultar en los 
Apéndices incluidos al final de este anejo. Dichos apéndices se corresponden con cada uno de los 3 cuadros de 
mando proyectados y sus respectivas redes de alumbrado. 
 
Analizando estos datos, podemos determinar que la sección de los cables de todas las ramas de alumbrado público 
proyectadas cumplen las condiciones de caída de tensión máxima del 3%, con una sección mínima de 6 mm2. 
 
En conclusión, la sección de todos los cables de alumbrado público del polígono serán de 6, de 10 y de 16 mm2, 
incluido el neutro, y se colocarán en un tubo de polietileno de 63 mm con doble pared (Corrugada exterior, lisa 
interior). 
 
 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                        ANEJO Nº14: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO           4 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 14.1. ESTUDIO LUMÍNICO DE LA RED DE ALUMBRADO 
 
 
Proyecto 1
Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 
Fecha: 16.06.2016 
Proyecto elaborado por: 
Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Índice
Proyecto 1
Portada del proyecto 1
Índice 2
SCHREDER FRIZA / 5103 / 16 LEDS 350mA NW / 334682
Hoja de datos de luminarias 3
SCHREDER TECEO 2 / 5098 / 64 LEDS 350mA NW / 324892
Hoja de datos de luminarias 4
Calle 1
Datos de planificación 5
Lista de luminarias 6
Resultados luminotécnicos 7
Rendering (procesado) en 3D 9
Rendering (procesado) de colores falsos 10
Recuadros de evaluación
Recuadro de evaluación Calzada 1
Observador
Observador 1
Isolíneas (L) 11
Observador 2
Isolíneas (L) 12
Camino peatonal
Datos de planificación 13
Lista de luminarias 14
Resultados luminotécnicos 15
Rendering (procesado) en 3D 16
Rendering (procesado) de colores falsos 17
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2
Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SCHREDER FRIZA / 5103 / 16 LEDS 350mA NW / 334682 / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1:  
Clasificación luminarias según CIE: 98 
Código CIE Flux: 32  65  89  98  81 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
SCHREDER TECEO 2 / 5098 / 64 LEDS 350mA NW / 324892 / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1:  
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 36  74  97  100  87 
Luminaria LED hermética disponible en dos tamaños, TECEO, compuesta 
por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se 
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 16-24-32-40 o 48LED en la 
versión pequeña, y 56-64-72-80-88-96-104-112-120-128-136 o144 LEDs de 
alto flujo luminoso blanco neutro y el compartimento de auxiliares (IP66), 
ambos independientes y accesibles in situ, lo cual permite el sistema 
Futureproof de actualizacion a lo largo del tiempo. Diseño compacto gracias 
a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 10m (según versión y 
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal 
(ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución 
óptima a cada aplicación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de 
protección contra sobretensiones de hasta 10kV.  
Aplicacion: Carreteras urbanas y calles, Carreteras y autopistas 
Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m 
Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo  
Color: AKZO o RAL  
TECEO 2 - Tu configuración:  
Reflector: 5098  
Protector: Glass Extra Clear Flat Smooth  
Fuente de luz: 64 LEDS 350mA NW  
Reglaje: - 324892  
Dimensiones: Ancho: 439 Alto: 119 Longitud: 788 Peso: 17.5  
Características mecánicas y eléctricas: IP: IP66 IK: IK08 Clase eléctrica: 
Class II, Class I
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Calle 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.80
Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.250 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.250 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: SCHREDER TECEO 2 / 5098 / 64 LEDS 350mA NW / 324892
Flujo luminoso (Luminaria): 7948 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 398 cd/klm
con 80°: 68 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 9152 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.960 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.350 m
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Calle 1 / Lista de luminarias
SCHREDER TECEO 2 / 5098 / 64 LEDS 350mA 
NW / 324892 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 7948 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 9152 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 36  74  97  100  87 
Lámpara: 1 x 64 LEDS 350mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Calle 1 / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluación
1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.89 0.82 0.70 12 0.65
Valores de consigna según clase:  0.75  0.40  0.60  15  0.50
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Calle 1 / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.59 0.55
Valores de consigna según clase:  7.50  0.40
Cumplido/No cumplido:
3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.59 0.55
Valores de consigna según clase:  7.50  0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 258
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.89 0.82 0.70 12
Valores de consigna según clase ME4a:  0.75  0.40  0.60  15
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 258
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.89 0.82 0.70 12
Valores de consigna según clase ME4a:  0.75  0.40  0.60  15
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Camino peatonal / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.80
Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: SCHREDER FRIZA / 5103 / 16 LEDS 350mA NW / 334682
Flujo luminoso (Luminaria): 1864 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 379 cd/klm
con 80°: 321 cd/klm
con 90°: 39 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 
Flujo luminoso (Lámparas): 2288 lm
Potencia de las luminarias: 19.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 4.760 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Camino peatonal / Lista de luminarias
SCHREDER FRIZA / 5103 / 16 LEDS 350mA 
NW / 334682 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 1864 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 2288 lm 
Potencia de las luminarias: 19.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 98 
Código CIE Flux: 32  65  89  98  81 
Lámpara: 1 x 16 LEDS 350mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Camino peatonal / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluación
1 Recuadro de evaluación Calzada 1 & Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES7 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo: 7.13 3.72 1.00
Valores de consigna según clase:  5.00  1.00  1.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Camino peatonal / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1
16.06.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Camino peatonal / Rendering (procesado) de colores falsos
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APÉNDICE 14.2. RESULTADO DEL CÁLCULO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
CUADRO DE MANDO 1 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
 
- Tipo: Trifásica 
- Tensión compuesta: 380.0 V 
- Tensión simple: 219.4 V 
- Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
- Factor de potencia (cos Ø): 1.00 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x6 6.0 3.080 0.000 66.0 
 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
 
 
donde: 
 
I es la intensidad en A 
c.d.t. es la caída de tensión en V 
p.p. es la pérdida de potencia en W 
  
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 
1 
1.00 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT2 0.70 1.06 379.37 0.165  
CT3 0.70 1.06 377.28 0.715  
CT4 0.70 1.06 378.20 0.473  
CT5 0.70 1.06 375.07 1.297  
CT6 0.70 1.06 376.45 0.934  
CT7 0.70 1.06 375.79 1.108  
CT8 0.70 1.06 375.30 1.238  
CT9 0.70 1.06 376.09 1.030  
CT10 0.70 1.06 374.98 1.321 Caída máx. 
CT11 0.70 1.06 374.99 1.317  
CT12 0.70 1.06 375.18 1.269  
CT13 0.70 1.06 375.56 1.169  
CT14 0.70 1.06 376.73 0.859  
CT15 0.70 1.06 377.60 0.630  
CT16 0.70 1.06 378.64 0.357  
N1  --- 379.42 0.152 Caída mín. 
SG1 --- -15.95 380.00 0.000  
 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT2 CT4 30.00 3x6 66.00 7.33 0.309 0.015  
CT2 N1 1.11 3x6 66.00 -8.39 0.013 0.001  
CT3 CT4 27.54 3x6 66.00 -6.26 0.242 0.010  
CT3 CT6 30.00 3x6 66.00 5.20 0.219 0.007  
CT5 CT8 21.08 3x6 66.00 -2.01 0.059 0.001  
CT5 CT10 18.12 3x6 66.00 0.94 0.024 0.000  
CT6 CT7 30.00 3x6 66.00 4.13 0.174 0.005  
CT7 CT8 30.00 3x6 66.00 3.07 0.129 0.003  
CT9 CT13 30.00 3x6 66.00 3.31 -0.139 0.003  
CT9 N2 13.80 3x6 66.00 -4.37 -0.085 0.002  
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CT10 CT11 22.55 3x6 66.00 -0.12 -0.004 0.000 I.mín. 
CT11 CT12 29.25 3x6 66.00 -1.18 -0.049 0.000  
CT12 CT13 31.50 3x6 66.00 -2.25 -0.099 0.001  
CT14 CT15 30.00 3x6 66.00 -5.44 -0.229 0.008  
CT14 N2 14.00 3x6 66.00 4.37 -0.086 0.002  
CT15 CT16 30.00 3x6 66.00 -6.50 -0.274 0.012  
CT16 N1 19.30 3x6 66.00 -7.56 0.205 0.010  
N1 SG1 6.77 3x6 66.00 -15.95 0.152 0.016 I.máx. 
 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT2 CT4 30.00 3x6 66.00 7.33 0.01 
CT2 N1 1.11 3x6 66.00 8.39 0.00 
CT3 CT4 27.54 3x6 66.00 6.26 0.01 
CT3 CT6 30.00 3x6 66.00 5.20 0.01 
CT5 CT8 21.08 3x6 66.00 2.01 0.00 
CT5 CT10 18.12 3x6 66.00 0.94 0.00 
CT6 CT7 30.00 3x6 66.00 4.13 0.00 
CT7 CT8 30.00 3x6 66.00 3.07 0.00 
CT9 CT13 30.00 3x6 66.00 3.31 0.00 
CT9 N2 13.80 3x6 66.00 4.37 0.00 
CT10 CT11 22.55 3x6 66.00 0.12 0.00 
CT11 CT12 29.25 3x6 66.00 1.18 0.00 
CT12 CT13 31.50 3x6 66.00 2.25 0.00 
CT14 CT15 30.00 3x6 66.00 5.44 0.01 
CT14 N2 14.00 3x6 66.00 4.37 0.00 
CT15 CT16 30.00 3x6 66.00 6.50 0.01 
CT16 N1 19.30 3x6 66.00 7.56 0.01 
N1 SG1 6.77 3x6 66.00 15.95 0.02 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
 
 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT2 CT4 30.00 3x6 66.00 7.33 0.01 
CT2 N1 1.11 3x6 66.00 8.39 0.00 
CT3 CT4 27.54 3x6 66.00 6.26 0.01 
CT3 CT6 30.00 3x6 66.00 5.20 0.01 
CT5 CT8 21.08 3x6 66.00 2.01 0.00 
CT5 CT10 18.12 3x6 66.00 0.94 0.00 
CT6 CT7 30.00 3x6 66.00 4.13 0.00 
CT7 CT8 30.00 3x6 66.00 3.07 0.00 
CT9 CT13 30.00 3x6 66.00 3.31 0.00 
CT9 N2 13.80 3x6 66.00 4.37 0.00 
CT10 CT11 22.55 3x6 66.00 0.12 0.00 
CT11 CT12 29.25 3x6 66.00 1.18 0.00 
CT12 CT13 31.50 3x6 66.00 2.25 0.00 
CT14 CT15 30.00 3x6 66.00 5.44 0.01 
CT14 N2 14.00 3x6 66.00 4.37 0.00 
CT15 CT16 30.00 3x6 66.00 6.50 0.01 
CT16 N1 19.30 3x6 66.00 7.56 0.01 
N1 SG1 6.77 3x6 66.00 15.95 0.02 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar la 
intensidad de cortocircuito máxima posible en la instalación durante el tiempo de actuación de las protecciones. 
 
 
La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito en 
bornes del transformador en el instante inicial. 
 
 
Int.cortocircuito: 531.77 kA 
 
 
Datos de los transformadores 
 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64) 
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Cortocircuitos en los transformadores 
 
Trafo Icc (Primario) 
 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 25.38 
x2.5 (I.máx.) = 63.45 
Icc,perm = 24.23 
x2.5 (I.máx.) = 60.56 
 
 
Terminología 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x6 415.01 
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APÉNDICE 14.3. RESULTADO DEL CÁLCULO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
CUADRO DE MANDO 2 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
 
- Tipo: Trifásica 
- Tensión compuesta: 380.0 V 
- Tensión simple: 219.4 V 
- Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
- Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x6 6.0 3.080 0.000 66.0 
3x10 10.0 1.830 0.000 88.0 
3x16 16.0 1.150 0.000 115.0 
 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
 
donde: 
 
I es la intensidad en A 
c.d.t. es la caída de tensión en V 
p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 
1 
1.00 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.02 0.04 377.91 0.550  
CT2 0.07 0.13 379.89 0.029  
CT3 0.02 0.04 379.72 0.074  
CT4 0.07 0.13 377.84 0.567  
CT5 0.07 0.13 376.37 0.955  
CT6 0.07 0.13 374.62 1.416  
CT7 0.07 0.13 379.47 0.139  
CT8 0.07 0.13 379.06 0.247  
CT9 0.07 0.13 378.66 0.353  
CT10 0.07 0.13 378.26 0.457  
CT11 0.07 0.13 377.48 0.663  
CT12 0.07 0.13 377.13 0.754  
CT13 0.07 0.13 376.80 0.841  
CT14 0.07 0.13 376.49 0.923  
CT15 0.07 0.13 376.09 1.028  
CT16 0.07 0.13 375.83 1.097  
CT17 0.07 0.13 375.59 1.161  
CT18 0.07 0.13 375.07 1.296  
CT19 0.07 0.13 374.42 1.469  
CT20 0.07 0.13 373.93 1.596  
CT21 0.07 0.13 373.46 1.721  
CT22 0.07 0.13 373.00 1.842  
CT23 0.07 0.13 372.61 1.944  
CT24 0.07 0.13 372.24 2.043  
CT25 0.07 0.13 371.87 2.139  
CT26 0.07 0.13 371.27 2.296  
CT27 0.07 0.13 370.70 2.448  
CT28 0.07 0.13 370.14 2.595  
CT29 0.07 0.13 369.66 2.722  
CT30 0.07 0.13 369.39 2.792  
CT31 0.07 0.13 369.04 2.884  
CT32 0.07 0.13 368.76 2.958  
CT33 0.07 0.13 368.82 2.941  
CT34 0.07 0.13 369.24 2.832  
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CT35 0.07 0.13 369.10 2.868  
CT36 0.07 0.13 368.99 2.897  
CT37 0.07 0.13 368.89 2.923  
CT38 0.07 0.13 368.78 2.951  
CT39 0.07 0.13 368.83 2.940  
CT40 0.07 0.13 368.89 2.925  
CT41 0.07 0.13 368.96 2.905  
CT42 0.07 0.13 368.92 2.916  
CT43 0.07 0.13 368.65 2.986  
CT44 0.07 0.13 368.72 2.968  
CT45 0.07 0.13 368.73 2.966  
CT46 0.07 0.13 368.75 2.960  
CT47 0.07 0.13 368.80 2.948  
CT48 0.07 0.13 368.86 2.933  
CT49 0.07 0.13 368.71 2.971  
CT50 0.07 0.13 368.67 2.982  
CT51 0.07 0.13 368.65 2.988  
CT52 0.07 0.13 368.64 2.989  
CT53 0.07 0.13 379.77 0.060  
CT54 0.02 0.04 379.67 0.088  
CT55 0.07 0.13 379.60 0.105  
CT56 0.07 0.13 379.45 0.145  
CT57 0.07 0.13 379.31 0.181  
CT58 0.07 0.13 379.19 0.212  
CT59 0.07 0.13 379.09 0.239  
CT60 0.07 0.13 379.01 0.261  
CT61 0.07 0.13 378.96 0.274  
CT62 0.07 0.13 378.90 0.290  
CT63 0.07 0.13 368.64 2.990  
CT64 0.07 0.13 368.74 2.964  
CT65 0.07 0.13 368.62 2.994 Caída máx. 
CT66 0.07 0.13 368.63 2.993  
CT67 0.07 0.13 368.65 2.988  
CT68 0.07 0.13 368.68 2.978  
CT69 0.07 0.13 378.85 0.302  
CT70 0.07 0.13 378.87 0.297  
CT71 0.07 0.13 368.77 2.955  
CT72 0.02 0.04 379.62 0.101  
CT73 0.02 0.04 379.57 0.113  
CT74 0.02 0.04 379.53 0.124  
CT75 0.02 0.04 379.49 0.134  
CT76 0.02 0.04 379.45 0.143  
CT77 0.02 0.04 379.42 0.152  
CT78 0.02 0.04 379.39 0.160  
CT79 0.02 0.04 379.37 0.167  
CT80 0.02 0.04 379.34 0.172  
CT81 0.02 0.04 379.33 0.178  
CT82 0.02 0.04 379.31 0.182  
CT83 0.02 0.04 379.30 0.185  
CT84 0.02 0.04 379.29 0.188  
CT85 0.02 0.04 379.28 0.190  
CT86 0.02 0.04 379.28 0.190  
CT87 0.02 0.04 376.44 0.937  
CT88 0.02 0.04 376.87 0.824  
CT89 0.02 0.04 377.13 0.756  
CT90 0.02 0.04 377.39 0.688  
CT91 0.02 0.04 376.01 1.050  
CT92 0.02 0.04 372.92 1.862  
CT93 0.02 0.04 372.60 1.947  
CT94 0.02 0.04 372.56 1.958  
CT95 0.02 0.04 372.52 1.969  
CT96 0.02 0.04 372.48 1.978  
CT97 0.02 0.04 372.45 1.987  
CT98 0.02 0.04 372.42 1.994  
CT99 0.02 0.04 372.40 2.001  
CT100 0.02 0.04 372.37 2.007  
CT101 0.02 0.04 372.85 1.881  
CT102 0.02 0.04 372.79 1.899  
CT103 0.02 0.04 372.72 1.916  
CT104 0.02 0.04 372.66 1.932  
CT105 0.02 0.04 372.59 1.951  
CT106 0.02 0.04 372.58 1.953  
CT107 0.02 0.04 372.57 1.955  
CT108 0.02 0.04 372.57 1.956  
CT109 0.02 0.04 372.35 2.012  
CT110 0.02 0.04 372.34 2.016  
CT111 0.02 0.04 372.32 2.020  
CT112 0.02 0.04 372.31 2.022  
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CT113 0.02 0.04 372.31 2.024  
CT114 0.02 0.04 372.31 2.025  
CT115 0.02 0.04 371.27 2.297  
CT116 0.02 0.04 370.13 2.596  
CT117 0.02 0.04 368.67 2.983  
CT118 0.02 0.04 369.10 2.868  
N2  --- 377.96 0.536  
SG1 --- -10.94 380.00 0.000 Caída mín. 
 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 N2 4.00 3x10 88.00 -5.20 -0.014 0.001  
CT1 N8 20.00 3x10 88.00 5.16 -0.069 0.003  
CT2 CT7 30.00 3x16 115.00 8.70 0.109 0.008  
CT2 CT53 12.88 3x6 66.00 2.11 0.030 0.001  
CT2 SG1 6.40 3x16 115.00 -10.94 0.029 0.003 I.máx. 
CT3 CT53 20.00 3x6 66.00 -0.65 0.015 0.000  
CT3 CT54 20.00 3x6 66.00 0.61 0.014 0.000  
CT4 CT11 30.00 3x6 66.00 2.84 0.096 0.002  
CT4 N2 9.32 3x6 66.00 -2.97 0.031 0.001  
CT5 CT14 12.40 3x6 66.00 -2.31 0.032 0.001  
CT5 CT15 30.00 3x6 66.00 2.17 0.073 0.001  
CT6 CT18 27.07 3x10 88.00 -6.61 0.119 0.006  
CT6 CT19 12.42 3x10 88.00 6.48 0.054 0.003  
CT7 CT8 30.00 3x16 115.00 8.57 0.108 0.008  
CT8 CT9 30.00 3x16 115.00 8.43 0.106 0.007  
CT9 CT10 30.00 3x16 115.00 8.30 0.104 0.007  
CT10 N2 23.16 3x16 115.00 8.17 0.079 0.005  
CT11 CT12 30.00 3x6 66.00 2.70 0.091 0.002  
CT12 CT13 30.00 3x6 66.00 2.57 0.087 0.002  
CT13 CT14 30.00 3x6 66.00 2.44 0.082 0.002  
CT15 CT16 30.00 3x6 66.00 2.04 0.069 0.001  
CT16 CT17 30.00 3x6 66.00 1.91 0.064 0.001  
CT17 CT18 30.00 3x10 88.00 6.74 0.135 0.007  
CT17 CT91 20.00 3x6 66.00 -4.97 -0.112 0.005  
CT19 CT20 30.00 3x10 88.00 6.34 0.127 0.007  
CT20 CT21 30.00 3x10 88.00 6.21 0.124 0.006  
CT21 CT22 30.00 3x10 88.00 6.08 0.122 0.006  
CT22 CT23 30.00 3x10 88.00 5.07 0.102 0.004  
CT22 CT92 20.00 3x6 66.00 0.87 0.020 0.000  
CT23 CT24 30.00 3x10 88.00 4.94 0.099 0.004  
CT24 CT25 30.00 3x10 88.00 4.80 0.096 0.004  
CT25 CT26 30.00 3x6 66.00 4.67 0.157 0.006  
CT26 CT27 30.00 3x6 66.00 4.50 0.152 0.006  
CT26 CT115 23.54 3x6 66.00 0.04 -0.001 0.000  
CT27 CT28 30.00 3x6 66.00 4.37 0.147 0.005  
CT28 CT29 26.95 3x6 66.00 4.20 0.127 0.004  
CT28 CT116 23.90 3x6 66.00 0.04 -0.001 0.000  
CT29 CT30 15.29 3x6 66.00 4.06 0.070 0.002  
CT30 CT31 30.00 3x6 66.00 2.74 -0.092 0.002  
CT30 CT34 30.00 3x6 66.00 1.19 0.040 0.000  
CT31 CT41 24.97 3x6 66.00 0.73 -0.020 0.000  
CT31 CT42 15.08 3x6 66.00 1.88 0.032 0.000  
CT32 CT33 30.81 3x6 66.00 -0.49 0.017 0.000  
CT32 CT38 30.00 3x6 66.00 -0.20 -0.007 0.000  
CT32 CT44 16.75 3x6 66.00 0.55 0.010 0.000  
CT33 CT37 26.56 3x6 66.00 -0.62 0.018 0.000  
CT34 CT35 30.00 3x6 66.00 1.06 0.036 0.000  
CT35 CT36 30.00 3x6 66.00 0.88 0.030 0.000  
CT35 CT118 18.48 3x6 66.00 0.04 -0.001 0.000  
CT36 CT37 30.00 3x6 66.00 0.75 0.025 0.000  
CT38 CT39 30.00 3x6 66.00 -0.33 -0.011 0.000  
CT39 CT40 30.00 3x6 66.00 -0.46 -0.016 0.000  
CT40 CT41 30.00 3x6 66.00 -0.59 -0.020 0.000  
CT42 CT48 24.66 3x6 66.00 0.60 -0.017 0.000  
CT42 CT71 30.00 3x6 66.00 1.15 0.039 0.000  
CT43 CT44 33.00 3x6 66.00 -0.48 0.018 0.000  
CT43 CT52 21.94 3x6 66.00 0.10 -0.003 0.000  
CT43 CT63 13.58 3x6 66.00 0.25 0.004 0.000  
CT44 CT45 30.00 3x6 66.00 -0.06 -0.002 0.000  
CT45 CT46 30.00 3x6 66.00 -0.20 -0.007 0.000  
CT46 CT47 30.00 3x6 66.00 -0.33 -0.011 0.000  
CT47 CT48 30.00 3x6 66.00 -0.46 -0.016 0.000  
CT49 CT50 30.00 3x6 66.00 0.33 0.011 0.000  
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CT49 CT71 30.00 3x6 66.00 -0.47 0.016 0.000  
CT50 CT51 30.00 3x6 66.00 0.16 0.006 0.000  
CT50 CT117 17.59 3x6 66.00 0.04 -0.001 0.000  
CT51 CT52 30.00 3x6 66.00 0.03 0.001 0.000  
CT53 CT55 30.00 3x6 66.00 1.33 0.045 0.000  
CT54 CT72 20.00 3x6 66.00 0.57 0.013 0.000  
CT55 CT56 30.00 3x6 66.00 1.20 0.040 0.000  
CT56 CT57 30.00 3x6 66.00 1.06 0.036 0.000  
CT57 CT58 30.00 3x6 66.00 0.93 0.031 0.000  
CT58 CT59 30.00 3x6 66.00 0.80 0.027 0.000  
CT59 CT60 30.00 3x6 66.00 0.66 0.022 0.000  
CT60 N1 6.32 3x6 66.00 0.53 0.004 0.000  
CT61 CT62 35.01 3x6 66.00 0.40 0.016 0.000  
CT61 N1 14.90 3x6 66.00 -0.53 0.009 0.000  
CT62 CT70 25.07 3x6 66.00 0.27 -0.007 0.000  
CT63 CT65 30.00 3x6 66.00 0.11 0.004 0.000  
CT64 CT68 30.00 3x6 66.00 0.42 -0.014 0.000  
CT64 CT71 14.32 3x6 66.00 -0.55 0.009 0.000  
CT65 CT66 30.00 3x6 66.00 -0.02 -0.001 0.000 I.mín. 
CT66 CT67 30.00 3x6 66.00 -0.15 -0.005 0.000  
CT67 CT68 30.00 3x6 66.00 -0.29 -0.010 0.000  
CT69 CT70 31.72 3x6 66.00 -0.13 -0.005 0.000  
CT72 CT73 20.00 3x6 66.00 0.53 0.012 0.000  
CT73 CT74 20.00 3x6 66.00 0.49 0.011 0.000  
CT74 CT75 20.00 3x6 66.00 0.46 0.010 0.000  
CT75 CT76 20.00 3x6 66.00 0.42 0.009 0.000  
CT76 CT77 20.00 3x6 66.00 0.38 0.009 0.000  
CT77 CT78 20.00 3x6 66.00 0.34 0.008 0.000  
CT78 CT79 20.00 3x6 66.00 0.30 0.007 0.000  
CT79 CT80 20.00 3x6 66.00 0.27 0.006 0.000  
CT80 CT81 20.00 3x6 66.00 0.23 0.005 0.000  
CT81 CT82 20.00 3x6 66.00 0.19 0.004 0.000  
CT82 CT83 20.00 3x6 66.00 0.15 0.003 0.000  
CT83 CT84 20.00 3x6 66.00 0.11 0.003 0.000  
CT84 CT85 20.00 3x6 66.00 0.08 0.002 0.000  
CT85 CT86 20.00 3x6 66.00 0.04 0.001 0.000  
CT87 CT88 20.00 3x6 66.00 -5.04 -0.113 0.005  
CT87 CT91 20.00 3x6 66.00 5.01 -0.112 0.005  
CT88 CT89 20.00 3x10 88.00 -5.08 -0.068 0.003  
CT89 CT90 20.00 3x10 88.00 -5.12 -0.068 0.003  
CT90 N8 20.00 3x10 88.00 -5.16 -0.069 0.003  
CT92 CT101 20.00 3x6 66.00 0.84 0.019 0.000  
CT93 CT94 20.00 3x6 66.00 0.49 0.011 0.000  
CT93 CT104 20.00 3x6 66.00 -0.68 0.015 0.000  
CT93 CT105 20.00 3x6 66.00 0.15 0.003 0.000  
CT94 CT95 20.00 3x6 66.00 0.46 0.010 0.000  
CT95 CT96 20.00 3x6 66.00 0.42 0.009 0.000  
CT96 CT97 20.00 3x6 66.00 0.38 0.009 0.000  
CT97 CT98 20.00 3x6 66.00 0.34 0.008 0.000  
CT98 CT99 20.00 3x6 66.00 0.30 0.007 0.000  
CT99 CT100 20.00 3x6 66.00 0.27 0.006 0.000  
CT100 CT109 20.00 3x6 66.00 0.23 0.005 0.000  
CT101 CT102 20.00 3x6 66.00 0.80 0.018 0.000  
CT102 CT103 20.00 3x6 66.00 0.76 0.017 0.000  
CT103 CT104 20.00 3x6 66.00 0.72 0.016 0.000  
CT105 CT106 20.00 3x6 66.00 0.11 0.003 0.000  
CT106 CT107 20.00 3x6 66.00 0.08 0.002 0.000  
CT107 CT108 20.00 3x6 66.00 0.04 0.001 0.000  
CT109 CT110 20.00 3x6 66.00 0.19 0.004 0.000  
CT110 CT111 20.00 3x6 66.00 0.15 0.003 0.000  
CT111 CT112 20.00 3x6 66.00 0.11 0.003 0.000  
CT112 CT113 20.00 3x6 66.00 0.08 0.002 0.000  
CT113 CT114 20.00 3x6 66.00 0.04 0.001 0.000  
 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 N2 4.00 3x10 88.00 5.20 0.00 
CT1 N8 20.00 3x10 88.00 5.16 0.00 
CT2 CT7 30.00 3x16 115.00 8.70 0.01 
CT2 CT53 12.88 3x6 66.00 2.11 0.00 
CT2 SG1 6.40 3x16 115.00 10.94 0.00 
CT3 CT53 20.00 3x6 66.00 0.65 0.00 
CT3 CT54 20.00 3x6 66.00 0.61 0.00 
CT4 CT11 30.00 3x6 66.00 2.84 0.00 
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CT4 N2 9.32 3x6 66.00 2.97 0.00 
CT5 CT14 12.40 3x6 66.00 2.31 0.00 
CT5 CT15 30.00 3x6 66.00 2.17 0.00 
CT6 CT18 27.07 3x10 88.00 6.61 0.01 
CT6 CT19 12.42 3x10 88.00 6.48 0.00 
CT7 CT8 30.00 3x16 115.00 8.57 0.01 
CT8 CT9 30.00 3x16 115.00 8.43 0.01 
CT9 CT10 30.00 3x16 115.00 8.30 0.01 
CT10 N2 23.16 3x16 115.00 8.17 0.01 
CT11 CT12 30.00 3x6 66.00 2.70 0.00 
CT12 CT13 30.00 3x6 66.00 2.57 0.00 
CT13 CT14 30.00 3x6 66.00 2.44 0.00 
CT15 CT16 30.00 3x6 66.00 2.04 0.00 
CT16 CT17 30.00 3x6 66.00 1.91 0.00 
CT17 CT18 30.00 3x10 88.00 6.74 0.01 
CT17 CT91 20.00 3x6 66.00 4.97 0.00 
CT19 CT20 30.00 3x10 88.00 6.34 0.01 
CT20 CT21 30.00 3x10 88.00 6.21 0.01 
CT21 CT22 30.00 3x10 88.00 6.08 0.01 
CT22 CT23 30.00 3x10 88.00 5.07 0.00 
CT22 CT92 20.00 3x6 66.00 0.87 0.00 
CT23 CT24 30.00 3x10 88.00 4.94 0.00 
CT24 CT25 30.00 3x10 88.00 4.80 0.00 
CT25 CT26 30.00 3x6 66.00 4.67 0.01 
CT26 CT27 30.00 3x6 66.00 4.50 0.01 
CT26 CT115 23.54 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT27 CT28 30.00 3x6 66.00 4.37 0.01 
CT28 CT29 26.95 3x6 66.00 4.20 0.00 
CT28 CT116 23.90 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT29 CT30 15.29 3x6 66.00 4.06 0.00 
CT30 CT31 30.00 3x6 66.00 2.74 0.00 
CT30 CT34 30.00 3x6 66.00 1.19 0.00 
CT31 CT41 24.97 3x6 66.00 0.73 0.00 
CT31 CT42 15.08 3x6 66.00 1.88 0.00 
CT32 CT33 30.81 3x6 66.00 0.49 0.00 
CT32 CT38 30.00 3x6 66.00 0.20 0.00 
CT32 CT44 16.75 3x6 66.00 0.55 0.00 
CT33 CT37 26.56 3x6 66.00 0.62 0.00 
CT34 CT35 30.00 3x6 66.00 1.06 0.00 
CT35 CT36 30.00 3x6 66.00 0.88 0.00 
CT35 CT118 18.48 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT36 CT37 30.00 3x6 66.00 0.75 0.00 
CT38 CT39 30.00 3x6 66.00 0.33 0.00 
CT39 CT40 30.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT40 CT41 30.00 3x6 66.00 0.59 0.00 
CT42 CT48 24.66 3x6 66.00 0.60 0.00 
CT42 CT71 30.00 3x6 66.00 1.15 0.00 
CT43 CT44 33.00 3x6 66.00 0.48 0.00 
CT43 CT52 21.94 3x6 66.00 0.10 0.00 
CT43 CT63 13.58 3x6 66.00 0.25 0.00 
CT44 CT45 30.00 3x6 66.00 0.06 0.00 
CT45 CT46 30.00 3x6 66.00 0.20 0.00 
CT46 CT47 30.00 3x6 66.00 0.33 0.00 
CT47 CT48 30.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT49 CT50 30.00 3x6 66.00 0.33 0.00 
CT49 CT71 30.00 3x6 66.00 0.47 0.00 
CT50 CT51 30.00 3x6 66.00 0.16 0.00 
CT50 CT117 17.59 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT51 CT52 30.00 3x6 66.00 0.03 0.00 
CT53 CT55 30.00 3x6 66.00 1.33 0.00 
CT54 CT72 20.00 3x6 66.00 0.57 0.00 
CT55 CT56 30.00 3x6 66.00 1.20 0.00 
CT56 CT57 30.00 3x6 66.00 1.06 0.00 
CT57 CT58 30.00 3x6 66.00 0.93 0.00 
CT58 CT59 30.00 3x6 66.00 0.80 0.00 
CT59 CT60 30.00 3x6 66.00 0.66 0.00 
CT60 N1 6.32 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT61 CT62 35.01 3x6 66.00 0.40 0.00 
CT61 N1 14.90 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT62 CT70 25.07 3x6 66.00 0.27 0.00 
CT63 CT65 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT64 CT68 30.00 3x6 66.00 0.42 0.00 
CT64 CT71 14.32 3x6 66.00 0.55 0.00 
CT65 CT66 30.00 3x6 66.00 0.02 0.00 
CT66 CT67 30.00 3x6 66.00 0.15 0.00 
CT67 CT68 30.00 3x6 66.00 0.29 0.00 
CT69 CT70 31.72 3x6 66.00 0.13 0.00 
CT72 CT73 20.00 3x6 66.00 0.53 0.00 
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CT73 CT74 20.00 3x6 66.00 0.49 0.00 
CT74 CT75 20.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT75 CT76 20.00 3x6 66.00 0.42 0.00 
CT76 CT77 20.00 3x6 66.00 0.38 0.00 
CT77 CT78 20.00 3x6 66.00 0.34 0.00 
CT78 CT79 20.00 3x6 66.00 0.30 0.00 
CT79 CT80 20.00 3x6 66.00 0.27 0.00 
CT80 CT81 20.00 3x6 66.00 0.23 0.00 
CT81 CT82 20.00 3x6 66.00 0.19 0.00 
CT82 CT83 20.00 3x6 66.00 0.15 0.00 
CT83 CT84 20.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT84 CT85 20.00 3x6 66.00 0.08 0.00 
CT85 CT86 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT87 CT88 20.00 3x6 66.00 5.04 0.00 
CT87 CT91 20.00 3x6 66.00 5.01 0.00 
CT88 CT89 20.00 3x10 88.00 5.08 0.00 
CT89 CT90 20.00 3x10 88.00 5.12 0.00 
CT90 N8 20.00 3x10 88.00 5.16 0.00 
CT92 CT101 20.00 3x6 66.00 0.84 0.00 
CT93 CT94 20.00 3x6 66.00 0.49 0.00 
CT93 CT104 20.00 3x6 66.00 0.68 0.00 
CT93 CT105 20.00 3x6 66.00 0.15 0.00 
CT94 CT95 20.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT95 CT96 20.00 3x6 66.00 0.42 0.00 
CT96 CT97 20.00 3x6 66.00 0.38 0.00 
CT97 CT98 20.00 3x6 66.00 0.34 0.00 
CT98 CT99 20.00 3x6 66.00 0.30 0.00 
CT99 CT100 20.00 3x6 66.00 0.27 0.00 
CT100 CT109 20.00 3x6 66.00 0.23 0.00 
CT101 CT102 20.00 3x6 66.00 0.80 0.00 
CT102 CT103 20.00 3x6 66.00 0.76 0.00 
CT103 CT104 20.00 3x6 66.00 0.72 0.00 
CT105 CT106 20.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT106 CT107 20.00 3x6 66.00 0.08 0.00 
CT107 CT108 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT109 CT110 20.00 3x6 66.00 0.19 0.00 
CT110 CT111 20.00 3x6 66.00 0.15 0.00 
CT111 CT112 20.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT112 CT113 20.00 3x6 66.00 0.08 0.00 
CT113 CT114 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 N2 4.00 3x10 88.00 5.20 0.00 
CT1 N8 20.00 3x10 88.00 5.16 0.00 
CT2 CT7 30.00 3x16 115.00 8.70 0.01 
CT2 CT53 12.88 3x6 66.00 2.11 0.00 
CT2 SG1 6.40 3x16 115.00 10.94 0.00 
CT3 CT53 20.00 3x6 66.00 0.65 0.00 
CT3 CT54 20.00 3x6 66.00 0.61 0.00 
CT4 CT11 30.00 3x6 66.00 2.84 0.00 
CT4 N2 9.32 3x6 66.00 2.97 0.00 
CT5 CT14 12.40 3x6 66.00 2.31 0.00 
CT5 CT15 30.00 3x6 66.00 2.17 0.00 
CT6 CT18 27.07 3x10 88.00 6.61 0.01 
CT6 CT19 12.42 3x10 88.00 6.48 0.00 
CT7 CT8 30.00 3x16 115.00 8.57 0.01 
CT8 CT9 30.00 3x16 115.00 8.43 0.01 
CT9 CT10 30.00 3x16 115.00 8.30 0.01 
CT10 N2 23.16 3x16 115.00 8.17 0.01 
CT11 CT12 30.00 3x6 66.00 2.70 0.00 
CT12 CT13 30.00 3x6 66.00 2.57 0.00 
CT13 CT14 30.00 3x6 66.00 2.44 0.00 
CT15 CT16 30.00 3x6 66.00 2.04 0.00 
CT16 CT17 30.00 3x6 66.00 1.91 0.00 
CT17 CT18 30.00 3x10 88.00 6.74 0.01 
CT17 CT91 20.00 3x6 66.00 4.97 0.00 
CT19 CT20 30.00 3x10 88.00 6.34 0.01 
CT20 CT21 30.00 3x10 88.00 6.21 0.01 
CT21 CT22 30.00 3x10 88.00 6.08 0.01 
CT22 CT23 30.00 3x10 88.00 5.07 0.00 
CT22 CT92 20.00 3x6 66.00 0.87 0.00 
CT23 CT24 30.00 3x10 88.00 4.94 0.00 
CT24 CT25 30.00 3x10 88.00 4.80 0.00 
CT25 CT26 30.00 3x6 66.00 4.67 0.01 
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CT26 CT27 30.00 3x6 66.00 4.50 0.01 
CT26 CT115 23.54 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT27 CT28 30.00 3x6 66.00 4.37 0.01 
CT28 CT29 26.95 3x6 66.00 4.20 0.00 
CT28 CT116 23.90 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT29 CT30 15.29 3x6 66.00 4.06 0.00 
CT30 CT31 30.00 3x6 66.00 2.74 0.00 
CT30 CT34 30.00 3x6 66.00 1.19 0.00 
CT31 CT41 24.97 3x6 66.00 0.73 0.00 
CT31 CT42 15.08 3x6 66.00 1.88 0.00 
CT32 CT33 30.81 3x6 66.00 0.49 0.00 
CT32 CT38 30.00 3x6 66.00 0.20 0.00 
CT32 CT44 16.75 3x6 66.00 0.55 0.00 
CT33 CT37 26.56 3x6 66.00 0.62 0.00 
CT34 CT35 30.00 3x6 66.00 1.06 0.00 
CT35 CT36 30.00 3x6 66.00 0.88 0.00 
CT35 CT118 18.48 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT36 CT37 30.00 3x6 66.00 0.75 0.00 
CT38 CT39 30.00 3x6 66.00 0.33 0.00 
CT39 CT40 30.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT40 CT41 30.00 3x6 66.00 0.59 0.00 
CT42 CT48 24.66 3x6 66.00 0.60 0.00 
CT42 CT71 30.00 3x6 66.00 1.15 0.00 
CT43 CT44 33.00 3x6 66.00 0.48 0.00 
CT43 CT52 21.94 3x6 66.00 0.10 0.00 
CT43 CT63 13.58 3x6 66.00 0.25 0.00 
CT44 CT45 30.00 3x6 66.00 0.06 0.00 
CT45 CT46 30.00 3x6 66.00 0.20 0.00 
CT46 CT47 30.00 3x6 66.00 0.33 0.00 
CT47 CT48 30.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT49 CT50 30.00 3x6 66.00 0.33 0.00 
CT49 CT71 30.00 3x6 66.00 0.47 0.00 
CT50 CT51 30.00 3x6 66.00 0.16 0.00 
CT50 CT117 17.59 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT51 CT52 30.00 3x6 66.00 0.03 0.00 
CT53 CT55 30.00 3x6 66.00 1.33 0.00 
CT54 CT72 20.00 3x6 66.00 0.57 0.00 
CT55 CT56 30.00 3x6 66.00 1.20 0.00 
CT56 CT57 30.00 3x6 66.00 1.06 0.00 
CT57 CT58 30.00 3x6 66.00 0.93 0.00 
CT58 CT59 30.00 3x6 66.00 0.80 0.00 
CT59 CT60 30.00 3x6 66.00 0.66 0.00 
CT60 N1 6.32 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT61 CT62 35.01 3x6 66.00 0.40 0.00 
CT61 N1 14.90 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT62 CT70 25.07 3x6 66.00 0.27 0.00 
CT63 CT65 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT64 CT68 30.00 3x6 66.00 0.42 0.00 
CT64 CT71 14.32 3x6 66.00 0.55 0.00 
CT65 CT66 30.00 3x6 66.00 0.02 0.00 
CT66 CT67 30.00 3x6 66.00 0.15 0.00 
CT67 CT68 30.00 3x6 66.00 0.29 0.00 
CT69 CT70 31.72 3x6 66.00 0.13 0.00 
CT72 CT73 20.00 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT73 CT74 20.00 3x6 66.00 0.49 0.00 
CT74 CT75 20.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT75 CT76 20.00 3x6 66.00 0.42 0.00 
CT76 CT77 20.00 3x6 66.00 0.38 0.00 
CT77 CT78 20.00 3x6 66.00 0.34 0.00 
CT78 CT79 20.00 3x6 66.00 0.30 0.00 
CT79 CT80 20.00 3x6 66.00 0.27 0.00 
CT80 CT81 20.00 3x6 66.00 0.23 0.00 
CT81 CT82 20.00 3x6 66.00 0.19 0.00 
CT82 CT83 20.00 3x6 66.00 0.15 0.00 
CT83 CT84 20.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT84 CT85 20.00 3x6 66.00 0.08 0.00 
CT85 CT86 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT87 CT88 20.00 3x6 66.00 5.04 0.00 
CT87 CT91 20.00 3x6 66.00 5.01 0.00 
CT88 CT89 20.00 3x10 88.00 5.08 0.00 
CT89 CT90 20.00 3x10 88.00 5.12 0.00 
CT90 N8 20.00 3x10 88.00 5.16 0.00 
CT92 CT101 20.00 3x6 66.00 0.84 0.00 
CT93 CT94 20.00 3x6 66.00 0.49 0.00 
CT93 CT104 20.00 3x6 66.00 0.68 0.00 
CT93 CT105 20.00 3x6 66.00 0.15 0.00 
CT94 CT95 20.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT95 CT96 20.00 3x6 66.00 0.42 0.00 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                        ANEJO Nº14: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO           17 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
CT96 CT97 20.00 3x6 66.00 0.38 0.00 
CT97 CT98 20.00 3x6 66.00 0.34 0.00 
CT98 CT99 20.00 3x6 66.00 0.30 0.00 
CT99 CT100 20.00 3x6 66.00 0.27 0.00 
CT100 CT109 20.00 3x6 66.00 0.23 0.00 
CT101 CT102 20.00 3x6 66.00 0.80 0.00 
CT102 CT103 20.00 3x6 66.00 0.76 0.00 
CT103 CT104 20.00 3x6 66.00 0.72 0.00 
CT105 CT106 20.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT106 CT107 20.00 3x6 66.00 0.08 0.00 
CT107 CT108 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT109 CT110 20.00 3x6 66.00 0.19 0.00 
CT110 CT111 20.00 3x6 66.00 0.15 0.00 
CT111 CT112 20.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT112 CT113 20.00 3x6 66.00 0.08 0.00 
CT113 CT114 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar la 
intensidad de cortocircuito máxima posible en la instalación durante el tiempo de actuación de las protecciones. 
 
La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito en 
bornes del transformador en el instante inicial. 
 
Int.cortocircuito: 531.77 kA 
 
Datos de los transformadores 
 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
 
Trafo Icc (Primario) 
 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 25.38 
x2.5 (I.máx.) = 63.45 
Icc,perm = 24.23 
x2.5 (I.máx.) = 60.56 
 
 
Terminología 
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x6 2525.04 
3x10 333.49 
3x16 149.56 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
 
- Tipo: Trifásica 
- Tensión compuesta: 380.0 V 
- Tensión simple: 219.4 V 
- Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
- Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x6 6.0 3.080 0.000 66.0 
 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
 
 
donde: 
 
I es la intensidad en A 
c.d.t. es la caída de tensión en V 
p.p. es la pérdida de potencia en W 
  
 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1.00 
1 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.02 0.04 378.39 0.423  
CT2 0.07 0.11 379.77 0.060  
CT3 0.07 0.11 378.94 0.280  
CT4 0.07 0.11 378.67 0.350  
CT5 0.07 0.11 378.58 0.375  
CT6 0.07 0.11 378.49 0.398  
CT7 0.07 0.11 378.72 0.336  
CT8 0.07 0.11 378.46 0.404  
CT9 0.07 0.11 378.36 0.433  
CT10 0.07 0.11 378.28 0.452  
CT11 0.07 0.11 379.66 0.089  
CT12 0.02 0.04 378.80 0.315  
CT13 0.07 0.11 378.47 0.402  
CT14 0.07 0.11 379.34 0.173  
CT15 0.07 0.11 379.11 0.235  
CT16 0.07 0.11 379.03 0.256  
CT17 0.07 0.11 378.96 0.273  
CT18 0.07 0.11 378.92 0.285  
CT19 0.07 0.11 378.89 0.293  
CT20 0.07 0.11 378.87 0.297  
CT21 0.07 0.11 379.41 0.155  
CT22 0.07 0.11 378.74 0.332  
CT23 0.07 0.11 378.76 0.325  
CT24 0.07 0.11 378.80 0.314  
CT25 0.07 0.11 378.86 0.299  
CT26 0.07 0.11 379.25 0.199  
CT27 0.07 0.11 379.02 0.257  
CT28 0.07 0.11 378.82 0.311  
CT29 0.07 0.11 378.63 0.361  
CT30 0.07 0.11 378.48 0.401  
CT31 0.07 0.11 378.50 0.394  
CT32 0.07 0.11 378.54 0.383  
CT33 0.07 0.11 378.60 0.369  
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CT34 0.07 0.11 378.37 0.429  
CT35 0.07 0.11 378.40 0.422  
CT36 0.07 0.11 378.44 0.410  
CT37 0.07 0.11 378.50 0.394  
CT38 0.07 0.11 378.30 0.448  
CT39 0.07 0.11 378.32 0.441  
CT40 0.07 0.11 378.36 0.430  
CT41 0.07 0.11 378.42 0.416  
CT42 0.07 0.11 377.86 0.564  
CT43 0.07 0.11 377.80 0.580  
CT44 0.07 0.11 377.74 0.593  
CT45 0.07 0.11 377.73 0.597  
CT46 0.02 0.04 378.88 0.294  
CT47 0.07 0.11 378.26 0.457  
CT48 0.07 0.11 378.11 0.496  
CT49 0.07 0.11 377.98 0.532  
CT50 0.07 0.11 377.58 0.637 Caída máx. 
CT51 0.07 0.11 377.72 0.601  
CT52 0.07 0.11 377.66 0.615  
CT53 0.07 0.11 377.62 0.626  
CT54 0.07 0.11 377.59 0.633  
CT55 0.02 0.04 378.96 0.274  
CT56 0.02 0.04 379.02 0.258  
SG1 --- -5.61 380.00 0.000 Caída mín. 
 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT35 17.38 3x6 66.00 -0.04 0.001 0.000  
CT2 CT11 12.67 3x6 66.00 2.06 0.029 0.000  
CT2 CT14 29.18 3x6 66.00 3.45 0.113 0.003  
CT2 SG1 9.53 3x6 66.00 -5.61 0.060 0.003 I.máx. 
CT3 CT4 32.18 3x6 66.00 1.95 0.071 0.001  
CT3 CT15 15.00 3x6 66.00 -2.63 0.044 0.001  
CT3 CT25 30.00 3x6 66.00 0.57 -0.019 0.000  
CT4 CT5 16.54 3x6 66.00 1.31 0.024 0.000  
CT4 CT33 30.75 3x6 66.00 0.53 -0.018 0.000  
CT5 CT6 32.64 3x6 66.00 0.64 0.023 0.000  
CT5 CT37 30.62 3x6 66.00 0.57 -0.020 0.000  
CT6 CT41 30.00 3x6 66.00 0.53 -0.018 0.000  
CT7 CT22 30.00 3x6 66.00 -0.11 -0.004 0.000  
CT8 CT30 30.00 3x6 66.00 -0.11 -0.004 0.000  
CT9 CT34 30.00 3x6 66.00 -0.11 -0.004 0.000  
CT10 CT38 30.00 3x6 66.00 -0.11 -0.004 0.000  
CT11 CT21 30.00 3x6 66.00 1.95 0.066 0.001  
CT12 CT24 19.59 3x6 66.00 -0.04 0.001 0.000 I.mín. 
CT13 CT29 26.07 3x6 66.00 -1.38 0.040 0.000  
CT13 N2 8.61 3x6 66.00 1.28 0.012 0.000  
CT14 CT15 16.60 3x6 66.00 3.34 0.062 0.002  
CT15 CT16 30.00 3x6 66.00 0.61 0.020 0.000  
CT16 CT17 30.00 3x6 66.00 0.50 0.017 0.000  
CT17 CT18 30.00 3x6 66.00 0.36 0.012 0.000  
CT17 CT55 20.00 3x6 66.00 0.04 -0.001 0.000  
CT18 CT19 30.00 3x6 66.00 0.25 0.008 0.000  
CT19 CT20 30.00 3x6 66.00 0.11 0.004 0.000  
CT19 CT46 20.00 3x6 66.00 0.04 -0.001 0.000  
CT21 N1 12.60 3x6 66.00 1.85 0.026 0.000  
CT22 CT23 30.00 3x6 66.00 -0.21 -0.007 0.000  
CT23 CT24 30.00 3x6 66.00 -0.32 -0.011 0.000  
CT24 CT25 30.00 3x6 66.00 -0.46 -0.016 0.000  
CT26 CT27 30.00 3x6 66.00 1.74 0.059 0.001  
CT26 N1 8.34 3x6 66.00 -1.85 0.017 0.000  
CT27 CT28 30.00 3x6 66.00 1.60 0.054 0.001  
CT27 CT56 20.00 3x6 66.00 0.04 0.001 0.000  
CT28 CT29 30.00 3x6 66.00 1.49 0.050 0.001  
CT30 CT31 30.00 3x6 66.00 -0.21 -0.007 0.000  
CT31 CT32 30.00 3x6 66.00 -0.32 -0.011 0.000  
CT32 CT33 30.00 3x6 66.00 -0.43 -0.014 0.000  
CT34 CT35 30.00 3x6 66.00 -0.21 -0.007 0.000  
CT35 CT36 30.00 3x6 66.00 -0.36 -0.012 0.000  
CT36 CT37 30.00 3x6 66.00 -0.46 -0.016 0.000  
CT38 CT39 30.00 3x6 66.00 -0.21 -0.007 0.000  
CT39 CT40 30.00 3x6 66.00 -0.32 -0.011 0.000  
CT40 CT41 30.00 3x6 66.00 -0.43 -0.014 0.000  
CT42 CT43 16.43 3x6 66.00 0.85 0.016 0.000  
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CT42 CT49 30.00 3x6 66.00 -0.96 0.032 0.000  
CT43 CT44 15.94 3x6 66.00 0.74 0.013 0.000  
CT44 CT45 30.00 3x6 66.00 0.11 0.004 0.000  
CT44 CT51 12.58 3x6 66.00 0.53 0.008 0.000  
CT47 CT48 30.00 3x6 66.00 1.17 0.039 0.000  
CT47 N2 30.00 3x6 66.00 -1.28 0.043 0.000  
CT48 CT49 30.00 3x6 66.00 1.06 0.036 0.000  
CT50 CT54 30.00 3x6 66.00 -0.11 0.004 0.000  
CT51 CT52 30.00 3x6 66.00 0.43 0.014 0.000  
CT52 CT53 30.00 3x6 66.00 0.32 0.011 0.000  
CT53 CT54 30.00 3x6 66.00 0.21 0.007 0.000  
 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT35 17.38 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT2 CT11 12.67 3x6 66.00 2.06 0.00 
CT2 CT14 29.18 3x6 66.00 3.45 0.00 
CT2 SG1 9.53 3x6 66.00 5.61 0.00 
CT3 CT4 32.18 3x6 66.00 1.95 0.00 
CT3 CT15 15.00 3x6 66.00 2.63 0.00 
CT3 CT25 30.00 3x6 66.00 0.57 0.00 
CT4 CT5 16.54 3x6 66.00 1.31 0.00 
CT4 CT33 30.75 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT5 CT6 32.64 3x6 66.00 0.64 0.00 
CT5 CT37 30.62 3x6 66.00 0.57 0.00 
CT6 CT41 30.00 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT7 CT22 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT8 CT30 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT9 CT34 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT10 CT38 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT11 CT21 30.00 3x6 66.00 1.95 0.00 
CT12 CT24 19.59 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT13 CT29 26.07 3x6 66.00 1.38 0.00 
CT13 N2 8.61 3x6 66.00 1.28 0.00 
CT14 CT15 16.60 3x6 66.00 3.34 0.00 
CT15 CT16 30.00 3x6 66.00 0.61 0.00 
CT16 CT17 30.00 3x6 66.00 0.50 0.00 
CT17 CT18 30.00 3x6 66.00 0.36 0.00 
CT17 CT55 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT18 CT19 30.00 3x6 66.00 0.25 0.00 
CT19 CT20 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT19 CT46 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT21 N1 12.60 3x6 66.00 1.85 0.00 
CT22 CT23 30.00 3x6 66.00 0.21 0.00 
CT23 CT24 30.00 3x6 66.00 0.32 0.00 
CT24 CT25 30.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT26 CT27 30.00 3x6 66.00 1.74 0.00 
CT26 N1 8.34 3x6 66.00 1.85 0.00 
CT27 CT28 30.00 3x6 66.00 1.60 0.00 
CT27 CT56 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT28 CT29 30.00 3x6 66.00 1.49 0.00 
CT30 CT31 30.00 3x6 66.00 0.21 0.00 
CT31 CT32 30.00 3x6 66.00 0.32 0.00 
CT32 CT33 30.00 3x6 66.00 0.43 0.00 
CT34 CT35 30.00 3x6 66.00 0.21 0.00 
CT35 CT36 30.00 3x6 66.00 0.36 0.00 
CT36 CT37 30.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT38 CT39 30.00 3x6 66.00 0.21 0.00 
CT39 CT40 30.00 3x6 66.00 0.32 0.00 
CT40 CT41 30.00 3x6 66.00 0.43 0.00 
CT42 CT43 16.43 3x6 66.00 0.85 0.00 
CT42 CT49 30.00 3x6 66.00 0.96 0.00 
CT43 CT44 15.94 3x6 66.00 0.74 0.00 
CT44 CT45 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT44 CT51 12.58 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT47 CT48 30.00 3x6 66.00 1.17 0.00 
CT47 N2 30.00 3x6 66.00 1.28 0.00 
CT48 CT49 30.00 3x6 66.00 1.06 0.00 
CT50 CT54 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT51 CT52 30.00 3x6 66.00 0.43 0.00 
CT52 CT53 30.00 3x6 66.00 0.32 0.00 
CT53 CT54 30.00 3x6 66.00 0.21 0.00 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT35 17.38 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT2 CT11 12.67 3x6 66.00 2.06 0.00 
CT2 CT14 29.18 3x6 66.00 3.45 0.00 
CT2 SG1 9.53 3x6 66.00 5.61 0.00 
CT3 CT4 32.18 3x6 66.00 1.95 0.00 
CT3 CT15 15.00 3x6 66.00 2.63 0.00 
CT3 CT25 30.00 3x6 66.00 0.57 0.00 
CT4 CT5 16.54 3x6 66.00 1.31 0.00 
CT4 CT33 30.75 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT5 CT6 32.64 3x6 66.00 0.64 0.00 
CT5 CT37 30.62 3x6 66.00 0.57 0.00 
CT6 CT41 30.00 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT7 CT22 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT8 CT30 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT9 CT34 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT10 CT38 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT11 CT21 30.00 3x6 66.00 1.95 0.00 
CT12 CT24 19.59 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT13 CT29 26.07 3x6 66.00 1.38 0.00 
CT13 N2 8.61 3x6 66.00 1.28 0.00 
CT14 CT15 16.60 3x6 66.00 3.34 0.00 
CT15 CT16 30.00 3x6 66.00 0.61 0.00 
CT16 CT17 30.00 3x6 66.00 0.50 0.00 
CT17 CT18 30.00 3x6 66.00 0.36 0.00 
CT17 CT55 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT18 CT19 30.00 3x6 66.00 0.25 0.00 
CT19 CT20 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT19 CT46 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT21 N1 12.60 3x6 66.00 1.85 0.00 
CT22 CT23 30.00 3x6 66.00 0.21 0.00 
CT23 CT24 30.00 3x6 66.00 0.32 0.00 
CT24 CT25 30.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT26 CT27 30.00 3x6 66.00 1.74 0.00 
CT26 N1 8.34 3x6 66.00 1.85 0.00 
CT27 CT28 30.00 3x6 66.00 1.60 0.00 
CT27 CT56 20.00 3x6 66.00 0.04 0.00 
CT28 CT29 30.00 3x6 66.00 1.49 0.00 
CT30 CT31 30.00 3x6 66.00 0.21 0.00 
CT31 CT32 30.00 3x6 66.00 0.32 0.00 
CT32 CT33 30.00 3x6 66.00 0.43 0.00 
CT34 CT35 30.00 3x6 66.00 0.21 0.00 
CT35 CT36 30.00 3x6 66.00 0.36 0.00 
CT36 CT37 30.00 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT38 CT39 30.00 3x6 66.00 0.21 0.00 
CT39 CT40 30.00 3x6 66.00 0.32 0.00 
CT40 CT41 30.00 3x6 66.00 0.43 0.00 
CT42 CT43 16.43 3x6 66.00 0.85 0.00 
CT42 CT49 30.00 3x6 66.00 0.96 0.00 
CT43 CT44 15.94 3x6 66.00 0.74 0.00 
CT44 CT45 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT44 CT51 12.58 3x6 66.00 0.53 0.00 
CT47 CT48 30.00 3x6 66.00 1.17 0.00 
CT47 N2 30.00 3x6 66.00 1.28 0.00 
CT48 CT49 30.00 3x6 66.00 1.06 0.00 
CT50 CT54 30.00 3x6 66.00 0.11 0.00 
CT51 CT52 30.00 3x6 66.00 0.43 0.00 
CT52 CT53 30.00 3x6 66.00 0.32 0.00 
CT53 CT54 30.00 3x6 66.00 0.21 0.00 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 
 
Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el 
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más 
alejado del ramal. 
 
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada 
tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la 
fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos 
anteriores a dicho nudo. 
 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo 
cortoc. 
Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT2 CT50 0.15 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                        ANEJO Nº14: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO           23 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx 
cortocir. 
s 
CT1 CT35 3x6 0.34 6.44 
CT2 CT11 3x6 6.58 0.02 
CT2 CT14 3x6 6.58 0.02 
CT2 SG1 3x6 25.38 0.00 
CT3 CT4 3x6 1.00 0.74 
CT3 CT15 3x6 1.26 0.46 
CT3 CT25 3x6 1.00 0.74 
CT4 CT5 3x6 0.69 1.56 
CT4 CT33 3x6 0.69 1.56 
CT5 CT6 3x6 0.59 2.09 
CT5 CT37 3x6 0.59 2.09 
CT6 CT41 3x6 0.47 3.39 
CT7 CT22 3x6 0.37 5.32 
CT8 CT30 3x6 0.32 7.30 
CT9 CT34 3x6 0.30 8.41 
CT10 CT38 3x6 0.26 10.80 
CT11 CT21 3x6 3.06 0.08 
CT12 CT24 3x6 0.54 2.50 
CT13 CT29 3x6 0.43 3.91 
CT13 N2 3x6 0.37 5.25 
CT14 CT15 3x6 1.79 0.23 
CT15 CT16 3x6 1.26 0.46 
CT16 CT17 3x6 0.83 1.08 
CT17 CT18 3x6 0.61 1.96 
CT17 CT55 3x6 0.61 1.96 
CT18 CT19 3x6 0.49 3.11 
CT19 CT20 3x6 0.40 4.51 
CT19 CT46 3x6 0.40 4.51 
CT21 N1 3x6 1.34 0.41 
CT22 CT23 3x6 0.44 3.78 
CT23 CT24 3x6 0.54 2.50 
CT24 CT25 3x6 0.70 1.49 
CT26 CT27 3x6 0.96 0.80 
CT26 N1 3x6 1.08 0.63 
CT27 CT28 3x6 0.68 1.58 
CT27 CT56 3x6 0.68 1.58 
CT28 CT29 3x6 0.53 2.61 
CT30 CT31 3x6 0.37 5.48 
CT31 CT32 3x6 0.43 3.92 
CT32 CT33 3x6 0.53 2.62 
CT34 CT35 3x6 0.34 6.44 
CT35 CT36 3x6 0.39 4.74 
CT36 CT37 3x6 0.47 3.30 
CT38 CT39 3x6 0.29 8.55 
CT39 CT40 3x6 0.33 6.57 
CT40 CT41 3x6 0.39 4.85 
CT42 CT43 3x6 0.22 14.76 
CT42 CT49 3x6 0.25 12.11 
CT43 CT44 3x6 0.21 16.32 
CT44 CT45 3x6 0.20 17.91 
CT44 CT51 3x6 0.20 17.91 
CT47 CT48 3x6 0.31 7.60 
CT47 N2 3x6 0.36 5.74 
CT48 CT49 3x6 0.28 9.73 
CT50 CT54 3x6 0.16 29.91 
CT51 CT52 3x6 0.20 19.22 
CT52 CT53 3x6 0.18 22.52 
CT53 CT54 3x6 0.17 26.08 
 
Datos de los transformadores 
 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
 
Trafo Icc (Primario) 
 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 25.38 
x2.5 (I.máx.) = 63.45 
Icc,perm = 24.23 
x2.5 (I.máx.) = 60.56 
 
 
Terminología 
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Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x6 1503.26 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se describirán los criterios de diseño de la red de gas natural, así como los cálculos necesarios 
y sus respectivos resultados. Para la elaboración del presente anejo se ha seguido el PGOU de Ponferrada, la Guía 
para la Redacción de Proyectos de Urbanización y la normativa técnica de Gas Natural Fenosa. 
 
El Proyecto contempla las canalizaciones necesarias para los puntos de consumo estimados en el futuro, para 
poder dotar a las viviendas de este servicio sin sufrir ningún tipo de molestia adicional como podría ser la 
excavación de zanjas, el corte de aceras o calzadas, cortes en el suministro de agua, teléfono o cualquier otro 
servicio. 
 
1.1. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE GAS NATURAL 
 
El gas natural presenta numerosas ventajas frente a los gases licuados del petróleo y por ello su uso está cada vez 
más extendido. No precisa depósitos superficiales para abastecer a los usuarios que pueden disponer de cantidades 
prácticamente ilimitadas de forma instantánea para los usos domésticos sin problemas de sobrecargas de la red en 
la hora punta. 
 
Otras ventajas que presenta el gas natural frente a los GLP son la constancia de la contaminación atmosférica por 
estar los productos de la combustión exentos de cenizas, polvos, humos negros, compuestos sulfurados, etc. 
 
Se considera que existirá un punto de entrada al sistema, es decir, un gasoducto que puede dar servicio a todo el 
núcleo. 
 
Estas conducciones también podrían ser utilizadas si se decidiera dotar a la urbanización de un sistema de 
distribución de gas propio, independiente de la red general, para lo cual habría que dotarla a posteriori de otros 
elementos como depósitos, bombas, etc. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
Los textos legales básicos para un conocimiento de los condicionantes técnicos del gas y para desarrollar sus 
aspectos de planificación son los siguientes: 
 
• PGOU de Ponferrada. 
 
• Normativa Técnica de Gas Natural Fenosa. 
 
• Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
 
• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio que aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
• Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la Orden del Ministerio de industria de 18 de 
noviembre de 1974, que aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE GAS NATURAL 
 
3.1. ELEMENTOS DE PARTIDA 
 
A la hora de diseñar la red de distribución de gas natural se busca cumplir las siguientes condiciones: 
• Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas. La obtención de los consumos de gas es 
el dato inicial más significativo para un adecuado dimensionamiento y por ello se estudiará en detalle. 
 
• Limitar las presiones y velocidades de distribución y suministro a unos valores adecuados. 
 
• Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. Aspectos a contemplar no sólo en 
el diseño de red (establecimiento de velocidades adecuadas), sino en la programación de las pautas de uso 
y mantenimiento a realizar en un futuro. 
 
3.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
En el diseño de estas redes es importante remarcar que las conducciones de gas pertenecen a aquellas 
infraestructuras con un mayor grado de libertad respecto a otras infraestructuras energéticas ya que le afectan 
menos condicionantes tales como las pendientes, curvas, radios mínimos, etc. 
 
El trazado de la tubería resulta en general bastante indiferente al perfil topográfico pues las pendientes 
técnicamente admisibles pueden llegar a valores del 40% por lo que, en la práctica, los valores de este parámetro 
no se encuentran limitados por razones de las técnicas constructivas. 
 
Además, se ha procurado disponer la red de gas siempre por encima de las conducciones de energía eléctrica 
debido los posibles problemas de corrosión que se puedan presentar debido a corrientes vagabundas. 
 
La velocidad máxima de suministro será en todo momento inferior a 30 m/s, siendo conveniente no superar los 20 
m/s. Debido a que se trata de una red de media presión, la pérdida de carga se fija en un máximo de 10%, siendo 
conveniente no pasar del 5%. 
 
3.3. TRAZADO DE LA RED 
 
La red será ramificada y discurrirá, por lo general, enterrada bajo las aceras a unos 60 cm de profundidad. Se ha 
procurado reducir la longitud de tubería que discurre bajo la calzada, reforzando las conducciones en los casos en 
que no se ha podido evitar. 
 
La red en su totalidad se conformará en tubo de Polietileno, válido para conducciones en media y baja presión, 
siempre que no se encuentren a la intemperie ni sometidos a temperaturas mayores de 50ºC. Este tipo de tuberías 
presentan una serie de ventajas como la facilidad de montaje, la casi total ausencia de corrosiones, la simplicidad 
en las operaciones de carga y una buena estanqueidad. 
 
Por otro lado, presenta como inconveniente una baja dureza superficial con respecto al acero, lo que obliga a una 
instalación en zanja muy cuidadosa. Se dispone una malla de color amarillo de 40 cm de ancho por encima de la 
canalización, a 30 cm de su generatriz superior para señalar su presencia. 
 
Se dejan dispuestas las arquetas necesarias para la posterior colocación de las válvulas pertinentes. Estas válvulas 
pueden ser de 4 tipos: 
 
• Válvulas de seccionamiento: Se instalan con objeto de dividir las redes y conducciones en zonas o tramos 
para minimizar los riesgos potenciales de una avería, de tal forma que entre 2 válvulas pueda vaciarse 
completamente la conducción por medio de purgas o chimeneas. Para el emplazamiento, separación y 
disposición de estas válvulas se siguen las indicaciones de la ITCMIG. Se dispondrá de al menos una 
válvula de sectorización en cada ramificación y cambio de sección. 
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• Válvulas de purga: Se instalan entre 2 válvulas de seccionamiento para que puedan purgar el tramo 
comprendido entre ellas. Se disponen en puntos altos para realizar esta operación con rapidez y sin 
peligro. 
 
• Válvulas de corte y derivación: Son necesarias cuando el suministro es abundante o el grupo de abonados 
numeroso para una mayor seguridad de funcionamiento. Se coloca al inicio de derivaciones largas para 
poder separarlas del resto de la red. 
 
• Válvulas de acometida: Se disponen en los lugares de consumo, en terrenos públicos y a unos 40 cm del 
límite de la propiedad del usuario para que siempre sea accesible por los usuarios de la compañía 
suministradora. 
 
3.4. RELACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
 
Debido a la peligrosidad que una eventual fuga pueda presentar, el suministro de gas debe cumplir unas 
determinadas distancias de seguridad con las otras infraestructuras y, de forma particular, con el agua (en la que 
las separaciones mínimas recomendadas alcanzan el valor de 0,5 metros). 
 
 
4. CÁLCULO DE LA RED DE GAS NATURAL 
 
El consumo de una instalación destinada al uso urbano se plantea como dependiente del gasto de cada una de las 
viviendas y del número de ellas que alimenta. 
 
En cuanto al gasto de una vivienda o local aislado dependerá del denominado “grado de gasificación” o 
importancia de la instalación particular, es decir, del número y potencia de aparatos a gas instalados. 
 
4.1. GRADO DE GASIFICACIÓN 
 
Se trata de la potencia simultánea máxima individual con que se quiere dotar a las viviendas. Se clasifica en 3 
grupos: 
 
• Grado 1: Cuando la potencia simultánea individual alcanza hasta un máximo de 30 kW, es decir 25.800 
kcal/ h = 25,8 te/ h. 
 
• Grado 2: Cuando la potencia simultánea es mayor de 30 kW y hasta 70 Kw (60.200 kcal/ h = 60,2 te/ h). 
 
• Grado 3: Para potencias simultáneas superiores a los 70 kW. El grado de gasificación se obtiene en 
apartados posteriores en función del caudal máximo probable para cada vivienda. 
 
El grado de gasificación se obtiene en apartados posteriores en función del caudal máximo probable para cada 
vivienda. 
 
4.2. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE GAS 
 
El caudal máximo probable o de simultaneidad de una vivienda resulta de aplicar la siguiente fórmula: 
 
Qsi = q1 + q2 + ( q3 + ... + qn ) / 2 
 
donde: 
q1, q2: caudales de los aparatos de mayor consumo. 
q3, ..., qn: caudales de los restantes aparatos. 
 
Los caudales nominales de cada uno de los aparatos se calculan a partir de su gasto calorífico a través de la 
siguiente fórmula: 
qn = GC / PCS 
 
siendo: 
qn: caudal nominal del aparato a gas (m3/h). 
GC: gasto calorífico del aparato a gas referido al PCS. 
PCS: poder calorífico superior del gas (kWh/m3). 
 
En el caso del gas natural se considera un PCS de 11 kWh/m3. 
 
En la tabla a continuación se refleja el gasto calorífico y caudal nominal para cada tipo de aparato que se suele 
presentar en una vivienda: 
 
Aparato Gasto calorífico kW Caudal nominal (m3/h) 
Cocina 11,6 (10.000) 1,1 
Calentador 23,2 (20.000) 2,1 
Caldera 23,2 (20.000) 2,1 
Secadora 4,7 (4.000) 0,4 
 
Por tanto, el caudal máximo probable de simultaneidad de cada vivienda resulta: 
 
Qsi = 2,1+2,1+(1,1 + 0,4)/2 = 4,95 m3/h. 
 
Con un gasto calorífico por vivienda de: 
 
GC = Qsi x PCS = 4,95 m3/h x 11 kWh/m3 = 54,45 kW. (grado 2 de gasificación). 
 
Para los equipamientos, dada la dificultad para valorar las instalaciones de gas de las que van a disponer, siguiendo 
las recomendaciones del “Manual de instalaciones receptoras de Gas Natural”, vamos a considerar un caudal de: 
 
 
 
 
 
EQUIPAMIENTO CAUDAL (m3/h) 
DEPORTIVO 327,54 
C. DÍA 72,6 
GUARDERÍA 29,97 
C. CÍVICO 36 
C. SOCIAL 35,97 
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5. CARACTERISTICAS DE LA RED DE GAS NATURAL 
 
El cálculo de las conducciones se realiza con la aplicación Instalaciones de Gas del módulo Infraestructuras 
Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Para ello, además de conocer el caudal demandado en cada nodo hay que 
considerar lo siguiente: 
 
• Dibujo en planta de la red, para que el programa conozca la longitud de los tramos y la ubicación de los 
nodos de consumo. 
 
• Material de la conducción: El material a utilizar en toda la red es el Polietileno de alta densidad. En 
concreto se utiliza tubo de Polietileno SDR17 1.3/2 TUBO HDPE (Clase: SDR 17; Tipo de elemento: tubo 
cilíndrico; Material: Polietileno de alta densidad). 
 
• Límite de velocidad máxima: 20 m/sg. 
 
• Hipótesis de cálculo: Única. 
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APÉNDICE 15.1. RESULTADO DEL CÁLCULO DE LA RED DE GAS 1 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED GAS 1 
 
- Presión de servicio efectiva: 0.50 bar 
- Densidad relativa del gas: 0.62 
- Se usa el Coef. Renouard cuadrático 48.6000 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
SDR17 1.3/2 TUBO HDPE  
Descripción Diámetros 
mm 
DN63 56.2 
DN75[+] 67.8 
DN90 81.1 
DN110 98.1 
DN125[+] 110.8 
DN140[+] 124.8 
DN160 142.0 
DN180[+] 160.7 
DN200 177.8 
DN280[+] 249.6 
 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
3. FORMULACIÓN 
Para la fórmula de Renouard cuadrática (presión de servicio mayor a 0.10 bar): 
 
 
 
donde: 
 
P1 y P2 son las presiones absolutas en el origen y extremo en bar. 
CRc es el coeficiente de Renouard cuadrático, igual a 48.60 
dr es la densidad relativa del gas 
Le es la longitud equivalente del tramo en m 
Q es el caudal en Nm3/h 
D es el diámetro interior de la conducción en mm 
v es la velocidad del gas en la conducción en m/s 
Ps es la presión de servicio en bar 
Z es el coeficiente de compresibilidad 
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 
1 
1.00 
 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
 
 
Nudo Caudal dem. 
m³/h 
Presión 
bar 
Caída pres. 
% 
Coment. 
N1 --- 0.4502 9.9590  
N4 --- 0.4926 1.4803  
NC1 297.00 0.4394 12.1130  
NC2 297.00 0.4232 15.3591  
NC3 297.00 0.4028 19.4403  
NC4 297.00 0.3767 24.6685  
NC6 297.00 0.3479 30.4296  
NC7 297.00 0.3236 35.2840  
NC8 297.00 0.2910 41.8087  
NC9 327.54 0.4808 3.8386 Pres. máx. 
NC10 72.60 0.4653 6.9454  
NC11 267.30 0.4377 12.4528  
NC12 267.30 0.3891 22.1855  
NC13 267.30 0.3271 34.5742  
NC14 267.30 0.2189 56.2288  
NC15 267.30 0.4232 15.3564  
NC16 267.30 0.3738 25.2460  
NC17 267.30 0.3105 37.8990  
NC18 267.30 0.1994 60.1262 Pres. min. 
SG1 --- 0.5000 0.0000  
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5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Velocidad 
m/s 
Pérdid. 
bar/100m 
Coment. 
N1 N19 45.31 DN140[+] 1069.20 16.06 0.0319  
N1 NC10 45.75 DN180[+] -2138.40 -19.38 0.0329  
N1 NC11 39.17 DN140[+] 1069.20 16.06 0.0318  
N2 N4 23.12 DN280[+] 4617.54 17.34 0.0156  
N2 SG1 24.35 DN280[+] -4617.54 -17.34 0.0156  
N4 N11 12.97 DN200 2538.54 18.78 0.0270  
N4 NC1 170.86 DN180[+] 2079.00 18.84 0.0311  
N11 NC9 30.60 DN200 2538.54 18.78 0.0271  
N19 NC15 39.05 DN140[+] 1069.20 16.06 0.0322  
N24 N25 15.95 DN110 594.00 14.44 0.0376  
N24 NC6 26.69 DN110 -594.00 -14.44 0.0374  
N25 NC7 21.90 DN110 594.00 14.44 0.0378 Vel.mín. 
NC1 NC2 67.44 DN180[+] 1782.00 16.15 0.0241  
NC2 NC3 64.21 DN160 1485.00 17.24 0.0318  
NC3 NC4 65.27 DN140[+] 1188.00 17.85 0.0401  
NC4 NC6 66.96 DN125[+] 891.00 16.99 0.0430  
NC7 NC8 50.48 DN75[+] 297.00 15.12 0.0646  
NC9 NC10 73.13 DN200 2211.00 16.36 0.0212  
NC11 NC12 79.26 DN110 801.90 19.49 0.0614  
NC12 NC13 81.07 DN90 534.60 19.01 0.0764  
NC13 NC14 79.74 DN63 267.30 19.83 0.1358 Vel.máx. 
NC15 NC16 79.69 DN110 801.90 19.49 0.0620  
NC16 NC17 81.84 DN90 534.60 19.01 0.0773  
NC17 NC18 80.70 DN63 267.30 19.83 0.1377  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
bar/100m 
Velocidad 
m/s 
N1 N19 45.31 DN140[+] 1069.20 0.03 16.06 
N1 NC10 45.75 DN180[+] 2138.40 0.03 19.38 
N1 NC11 39.17 DN140[+] 1069.20 0.03 16.06 
N2 N4 23.12 DN280[+] 4617.54 0.02 17.34 
N2 SG1 24.35 DN280[+] 4617.54 0.02 17.34 
N4 N11 12.97 DN200 2538.54 0.03 18.78 
N4 NC1 170.86 DN180[+] 2079.00 0.03 18.84 
N11 NC9 30.60 DN200 2538.54 0.03 18.78 
N19 NC15 39.05 DN140[+] 1069.20 0.03 16.06 
N24 N25 15.95 DN110 594.00 0.04 14.44 
N24 NC6 26.69 DN110 594.00 0.04 14.44 
N25 NC7 21.90 DN110 594.00 0.04 14.44 
NC1 NC2 67.44 DN180[+] 1782.00 0.02 16.15 
NC2 NC3 64.21 DN160 1485.00 0.03 17.24 
NC3 NC4 65.27 DN140[+] 1188.00 0.04 17.85 
NC4 NC6 66.96 DN125[+] 891.00 0.04 16.99 
NC7 NC8 50.48 DN75[+] 297.00 0.06 15.12 
NC9 NC10 73.13 DN200 2211.00 0.02 16.36 
NC11 NC12 79.26 DN110 801.90 0.06 19.49 
NC12 NC13 81.07 DN90 534.60 0.08 19.01 
NC13 NC14 79.74 DN63 267.30 0.14 19.83 
NC15 NC16 79.69 DN110 801.90 0.06 19.49 
NC16 NC17 81.84 DN90 534.60 0.08 19.01 
NC17 NC18 80.70 DN63 267.30 0.14 19.83 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
bar/100m 
Velocidad 
m/s 
N1 N19 45.31 DN140[+] 1069.20 0.03 16.06 
N1 NC10 45.75 DN180[+] 2138.40 0.03 19.38 
N1 NC11 39.17 DN140[+] 1069.20 0.03 16.06 
N2 N4 23.12 DN280[+] 4617.54 0.02 17.34 
N2 SG1 24.35 DN280[+] 4617.54 0.02 17.34 
N4 N11 12.97 DN200 2538.54 0.03 18.78 
N4 NC1 170.86 DN180[+] 2079.00 0.03 18.84 
N11 NC9 30.60 DN200 2538.54 0.03 18.78 
N19 NC15 39.05 DN140[+] 1069.20 0.03 16.06 
N24 N25 15.95 DN110 594.00 0.04 14.44 
N24 NC6 26.69 DN110 594.00 0.04 14.44 
N25 NC7 21.90 DN110 594.00 0.04 14.44 
NC1 NC2 67.44 DN180[+] 1782.00 0.02 16.15 
NC2 NC3 64.21 DN160 1485.00 0.03 17.24 
NC3 NC4 65.27 DN140[+] 1188.00 0.04 17.85 
NC4 NC6 66.96 DN125[+] 891.00 0.04 16.99 
NC7 NC8 50.48 DN75[+] 297.00 0.06 15.12 
NC9 NC10 73.13 DN200 2211.00 0.02 16.36 
NC11 NC12 79.26 DN110 801.90 0.06 19.49 
NC12 NC13 81.07 DN90 534.60 0.08 19.01 
NC13 NC14 79.74 DN63 267.30 0.14 19.83 
NC15 NC16 79.69 DN110 801.90 0.06 19.49 
NC16 NC17 81.84 DN90 534.60 0.08 19.01 
NC17 NC18 80.70 DN63 267.30 0.14 19.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
 
SDR17 1.3/2 TUBO HDPE  
Descripción Longitud 
m 
Long. 
mayorada 
m 
DN63 160.44 192.53 
DN75[+] 50.48 60.58 
DN90 162.91 195.49 
DN110 223.49 268.19 
DN125[+] 66.96 80.35 
DN140[+] 188.80 226.56 
DN160 64.21 77.05 
DN180[+] 284.05 340.86 
DN200 116.71 140.05 
DN280[+] 47.47 56.96 
 
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en 
elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED GAS 2 
- Presión de servicio efectiva: 0.50 bar 
- Densidad relativa del gas: 0.62 
- Se usa el Coef. Renouard cuadrático 48.6000 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
SDR17 1.3/2 TUBO HDPE  
Descripción Diámetros 
mm 
DN40 35.9 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
3. FORMULACIÓN 
Para la fórmula de Renouard cuadrática (presión de servicio mayor a 0.10 bar): 
 
donde: 
P1 y P2 son las presiones absolutas en el origen y extremo en bar. 
CRc es el coeficiente de Renouard cuadrático, igual a 48.60 
dr es la densidad relativa del gas 
Le es la longitud equivalente del tramo en m 
Q es el caudal en Nm3/h 
D es el diámetro interior de la conducción en mm 
v es la velocidad del gas en la conducción en m/s 
Ps es la presión de servicio en bar 
Z es el coeficiente de compresibilidad 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 
1 
1.00 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Caudal dem. 
m³/h 
Presión 
bar 
Caída pres. 
% 
Coment. 
NC1 29.97 0.4348 13.0488 Pres. máx. 
NC2 36.00 0.3871 22.5760 
 
NC3 35.97 0.3582 28.3689 Pres. min. 
SG1 --- 0.5000 0.0000 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Velocidad 
m/s 
Pérdid. 
bar/100m 
Coment. 
N2 NC1 14.89 DN40 101.94 18.53 0.1792 
 
N2 SG1 22.00 DN40 -101.94 -18.53 0.1753 Vel.máx. 
N5 NC2 45.28 DN40 -35.97 -6.54 0.0282 
 
N5 NC3 56.79 DN40 35.97 6.54 0.0285 Vel.mín. 
NC1 NC2 48.82 DN40 71.97 13.08 0.0976 
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6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
bar/100m 
Velocidad 
m/s 
N2 NC1 14.89 DN40 101.94 0.18 18.53 
N2 SG1 22.00 DN40 101.94 0.18 18.53 
N5 NC2 45.28 DN40 35.97 0.03 6.54 
N5 NC3 56.79 DN40 35.97 0.03 6.54 
NC1 NC2 48.82 DN40 71.97 0.10 13.08 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
bar/100m 
Velocidad 
m/s 
N2 NC1 14.89 DN40 101.94 0.18 18.53 
N2 SG1 22.00 DN40 101.94 0.18 18.53 
N5 NC2 45.28 DN40 35.97 0.03 6.54 
N5 NC3 56.79 DN40 35.97 0.03 6.54 
NC1 NC2 48.82 DN40 71.97 0.10 13.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
SDR17 1.3/2 TUBO HDPE  
Descripción Longitud 
m 
Long. 
mayorada 
m 
DN40 187.79 225.35 
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en 
elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con la redacción del presente anejo se pretende dotar a la urbanización de un adecuado servicio de 
telecomunicaciones. De esta forma, se justifica técnicamente la solución adoptada para que cada parcela de la 
urbanización disponga de los siguientes servicios: línea de telefonía y cable de conexión a internet y a la televisión 
digital. 
 
Debe considerarse que la instalación de conductores y equipos necesarios para suministrar el servicio será 
responsabilidad posterior de la Compañía Telefónica suministradora, siendo objeto del presente Proyecto el 
estudio de las infraestructuras telefónicas. 
 
En consecuencia únicamente será responsabilidad de la entidad promotora la ejecución de las canalizaciones, 
cámaras de registro y/o arquetas y cruces de calzada necesarios para dotar de servicio a todas las parcelas de la 
urbanización, vigilando que todo ello se lleve a cabo con sujeción a las normas técnicas en vigor. 
 
Los tendidos han de ser subterráneos. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
Para el diseño de la red se tiene en cuenta la siguiente normativa y recomendaciones: 
 
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de las Telecomunicaciones. 
 
• REAL DECRETO 346/2011, de 11 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
• ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de Junio por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo. 
 
• PGOU de Ponferrada. 
 
 
3. DISEÑO Y TRAZADO DE LA RED 
 
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED DE TELEFONÍA 
 
La red se divide en 3 partes principales: Red de alimentación, Red de distribución y Red de dispersión. A 
continuación se describen cada una de ellas junto con otros elementos importantes de la red: 
 
• Red de alimentación. Compuesta por el cable que desde la central llega a la urbanización o polígono, así 
como los cables de entrada a los Puntos de Interconexión. 
 
• Red de distribución. Es la red propiamente interior de la urbanización y parte del punto de interconexión y 
conecta con los puntos de distribución. 
 
• Red de dispersión. Es la parte de la red que parte del punto de distribución y termina en la vivienda o local. 
 
• Punto de interconexión. Sirve para separar la red de alimentación y la de distribución. Existen distintos 
tipos de armarios en función de la capacidad (Pares de entrada). 
 
A continuación se muestra la ubicación de armarios en función de la capacidad: 
 
CAPACIDAD UBICACIÓN 
200 Fachada 
400 Fachada 
200 Poste 
400 Poste 
600 Sobre pedestal 
1.200 Sobre pedestal 
 
 
Se pueden dar casos en que aunque se precise en capacidades de 200 a 400 pares, sea aconsejable por razones 
estéticas el uso de armarios sobre pedestal de 600 pares. 
 
• Punto de distribución. Sirve para separar la red de distribución y la red de dispersión. Puede estar ubicado 
en el interior del edificio o bien en el exterior. 
 
• Arquetas y registros. Debido a que actualmente existen numerosas operadoras de telefonía (Telefónica, R, 
etc) no se especifica el tipo de arqueta que se va a colocar. Por tanto se proponen unas arquetas tipo. 
 
• Par telefónico. Cada abonado precisa, en principio, una línea individual (o “par” telefónico) tendida desde 
su vivienda o local hasta la Central Telefónica más próxima a la que pertenezca. 
 
4. DIMENSIONAMIENTO 
 
La previsión de la demanda es la siguiente: 
 
− Viviendas 
• Utilización permanente: 
 
o Categoría media 1,2 a 1,5 lin/viv. 
 
o Categoría de lujo 1,5 a 2 lin/viv. 
 
• Utilización temporal: 
 
o Categoría media 0,8 a 1 lin/viv. 
 
o Categoría de lujo 1,2 a 1,5 lin/viv. 
 
Por lo tanto el número de líneas para las viviendas será 852•1,5= 1.278 líneas 
 
− Equipamientos 
Se considerará 1 a 2 líneas para cada uno de los equipamientos. 
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Por lo tanto el número de líneas para las equipamientos será 2•5=10 líneas 
 
El número total de líneas será de 1.288. 
 
Se multiplicará el valor de la cifra correspondiente a la demanda prevista a largo plazo por el coeficiente de 1,4 lo 
que significa una ocupación máxima de la red del 70 por 100 asegurando un porcentaje de margen de pares mayor 
con objeto de prever posibles averías o alguna desviación por exceso en la demanda. Por tanto: 
 
1.288 líneas ·  1,4=1.803.2 líneas o pares telefónicos. 
 
Las compañías de telecomunicaciones proponen para este tipo de actuaciones la instalación de conductos de 
63mm. 
 
4.1. SEPARACIONES CON OTRAS INSTALACIONES 
 
La separación de la red de telecomunicaciones con respecto al resto de instalaciones es la siguiente (en cm): 
 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL SEPARACIÓN VERTICAL 
SANEAMIENTO: PLUVIALES 180 135 
SANEAMIENTO: RESIDUALES 160 135 
GAS 50 65 
ELECTICIDAD: L. FUERZA 30 25 
ELECTRICIDAD: L. ALUMBRADO 235 10 
ABASTECIMIENTO 80 85 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es definir los elementos de señalización que se utilizarán en el presente proyecto, así 
como los de control y regulación del tráfico. 
 
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación y también el de 
advertir de los posibles peligros y ordenar la circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en 
cualquier actuación vial como parte integrante del diseño y no como mero añadido posterior a su concepción. 
 
Se seguirán los principios básicos de la buena señalización, es decir, claridad, sencillez y uniformidad. La claridad 
impone transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, la sencillez exige que se emplee el menor 
número posible de elementos y la uniformidad se refiere no solo a los elementos en sí, sino también a su 
implantación y a los criterios que la guían. 
 
2. NORMATIVA 
 
Para desarrollar el presente anejo se siguieron las siguientes normas de obligado cumplimiento correspondientes al 
Ministerio de Fomento. 
 
• Instrucción 8.1 – IC. Señalización vertical 
 
• Instrucción 8.2 – IC. Señalización horizontal 
 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento que en el caso particular de esta urbanización 
se emplean para separar carriles de circulación, reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la 
parada y el estacionamiento, anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
 
3.1. COLOR 
 
• Blanco: las marcas viales serán, en general, de color blanco. Corresponderá a la referencia B-118 
de la norma UNE 48 103. 
 
• Reflectancia: las marcas de color blanco serán reflectantes. 
 
3.2. GRUPOS: 
 
• Longitudinales discontinuas. 
 
• Longitudinales continuas. 
 
• Longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
 
• Transversales 
 
• Flechas 
 
• Inscripciones 
 
• Otras marcas. 
 
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima permitida. La 
velocidad dentro de la urbanización no será en ningún caso superior a 40 Km/h. 
 
A continuación se relacionan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta, encontrándose su reflejo gráfico 
en los planos correspondientes. (Documento Nº2: Señalización). 
 
3.2.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 
• Para separación de sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación con 
posibilidad de adelantamiento. 
Por ser VM 40 km/ h se usarán marcas M-1.3, con trazos de 2 m de longitud por 0,10 m de ancho 
y separaciones (vanos) de 5,5 m. 
 
3.2.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo o animal, debe atravesarla ni 
circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por la izquierda de la misma. 
Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. Se deberá restringir al máximo el uso y 
longitud de la marca continua, para favorecer la flexibilidad de la circulación y preservar el valor prohibitivo de 
esta marca. Deberá, por tanto, considerarse siempre la posibilidad de reducirla y aún eliminarla a través de la 
adopción de otras medidas. 
 
• Para ordenación del adelantamiento en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación: Su 
función es la de prohibir el adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para 
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. Estas marcas longitudinales continuas también 
pueden ir acompañadas de marcas longitudinales discontinuas, quedando su función únicamente 
referida a los vehículos que encuentren la maca por el lado que circulan. 
 
Si tomamos una velocidad máxima de 40 km / h, las marcas longitudinales continuas deben 
iniciarse cuando la distancia de visibilidad disponible sea inferior a 50m y finalizará, por tratarse 
de vía de nuevo trazado, cuando se disponga de una distancia de visibilidad igual o superior a 145 
metros. La distancia deseable entre dos marcas continuas de prohibición de adelantamiento será de 
160 metros. La marca a utilizar será la M-2.2, de 0.1 metros de ancho. 
 
• Para borde de calzada. Su función es la de delimitar el borde de la calzada en determinadas zonas 
de la urbanización. 
La marca a utilizar será la M-2.6 con a = 0.10 m. 
 
3.2.3. MARCAS TRANSVERSALES 
 
• Marcas transversales continuas: Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles 
indica la prohibición de franquearla para todo vehículo en cumplimiento de la obligación 
impuesta por una señal de detención obligatoria, una marca vial de STOP, una señal de 
prohibición de pasar sin detenerse, un paso para peatones, etc. La línea de detención tendrá una 
longitud correspondiente a la anchura del carril a que se refiere la obligación de detenerse y un 
ancho de 0,4 m (M- 4.1). 
 
• Marcas transversales discontinuas: Estas marcas indican que, salvo en circunstancias anormales 
que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo ni su carga deben franquearla cuando tengan que 
ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal o marca de CEDA EL 
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PASO o cuando no haya ninguna señal de prioridad, por la aplicación de las normas que rigen 
ésta. 
 
La longitud de la línea de CEDA EL PASO será toda la anchura del carril a que se refiere la 
obligación de ceder el paso, su anchura será de 0,4 m con tramos de 0,8 m y vanos de 0,4 m (M-
4.2). 
 
La marca de PASO PARA PEATONES tendrá una anchura que podrá llegar a ser de sólo 2,5 m 
por tratarse de vías con VM menor de 40 km/h, aunque la instrucción recomienda anchos en 
general no menores de 4 m. En este caso, se usará la marca M-4.3 formada por bandas de 0,5 m de 
anchura y separadas por la misma distancia. 
 
3.2.4. FLECHAS 
 
Son flechas pintadas en una calzada dividida en carriles que reflejan el sentido a seguir por los conductores. 
 
Se tendrá especial cuidado en evitar que flechas situadas a la misma altura en la calzada, pero en carriles distintos, 
indiquen direcciones que se crucen (por ejemplo, dos flechas dobles, de frente y de giro a la derecha, en dos 
carriles contiguos). 
 
Las marcas a utilizar serán las M-5.2 (para VM < 60 km/ h) cuyas dimensiones pueden ser comprobadas en los 
planos zonales o en la instrucción correspondiente. 
 
3.2.5. INSCRIPCIONES 
 
Su función es la de proporcionar al conductor una información complementaria, recordándole la obligación de 
cumplir lo ordenado por una señal vertical o, en ciertos casos, imponer por sí misma una determinada prescripción. 
 
Su longitud será de 1,6 m, por ser vías de VM menor de 60 km/ h y sus dimensiones y superficies se detallan en 
los planos. 
 
• Señales horizontales. Pintadas en color blanco, tienen el mismo significado que sus homólogas verticales, 
afectando únicamente al carril sobre el que estén pintadas. En cualquier caso, según la Instrucción, su uso 
es facultativo. 
 
• STOP: Se situará inmediatamente antes de la línea de detención, a una distancia recomendada de entre 5 y 
10 metros. (marca M-6.4). 
 
• CEDA EL PASO: Se situará antes de la línea de CEDA EL PASO a una distancia recomendada de entre 5 
y 10 metros. (M-6.5). 
 
3.2.6. OTRAS MARCAS 
 
• Cebreado: Salvo si se trata de un paso para peatones, el marcado de una zona de la calzada o de una zona 
que sobresalga ligeramente por encima del nivel de la calzada con franjas oblicuas paralelas enmarcadas 
por una línea continua o por líneas discontinuas, significa que ningún vehículo o animal debe penetrar en 
esa zona a no ser que, si las líneas son discontinuas, puedan hacerlo sin peligro a fin de girar para entrar en 
una vía transversal situada en el lado opuesto de la calzada. Las marcas serán las M-7.2 con anchos de 
bandas de 0.4 m de ancho y separaciones entre ellas de 1 m. La separación con la línea continua que limita 
la zona protegida de la circulación será igual al ancho de ésta. 
 
• Estacionamiento en batería: Para estacionamiento en batería recta se utilizará la M- 7.4 con las 
características dispuestas en los planos. 
 
• Línea longitudinal continua de prohibición de parada: Indica que está prohibida la parada y por tanto 
también el estacionamiento en el lado de la calzada donde está situada. Será de color amarillo y su marca 
es M-7.8. 
 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Todas las señales que se emplearán en la ordenación propuesta tendrán las características y dimensiones indicadas 
en el Catálogo de Señales verticales de circulación publicado por la Dirección General de Carreteras. Todas las 
señales serán retrorreflexivas en su color. Atendiendo a los pliegos de condiciones del CEDEX, el nivel de 
retrorreflectancia será I para todas las señales. Las señales utilizadas son las que se relacionan a continuación: 
 
4.1. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
 
• Señales de Prioridad 
 
- R-1. Ceda el Paso 
 
- R-2. Detención obligatoria 
 
• Señales de prohibición o restricción 
 
- R-101. Entrada prohibida 
 
- R-301. Velocidad máxima 
 
- Prohibición de giro 
 
• Señales de obligación 
 
- R-400a. Sentido obligatorio 
 
- R-402. Intersección con sentido de giro obligatorio 
 
4.2. SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 
 
• P-21. Niños 
 
4.3. SEÑALES DE INDICACIÓN 
 
• Señales de indicación generales 
 
- S-13. Situación de un paso para peatones 
 
- S-17. Estacionamiento 
 
4.4. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 
 
Todos los elementos de sustentación deberán estar galvanizados. 
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4.5. CIMENTACIONES 
 
Para la colocación de los soportes se necesitarán cimentaciones de hormigón de 150 kp/ cm² de resistencia 
característica y de dimensiones 0,75 x 0,4 x 0,4 m. 
 
Con el fin de evitar una gran cantidad de soportes de señalización en las aceras, las señales podrán fijarse en otro 
tipo de apoyos tales como farolas, siempre y cuando esa ubicación mantenga las condiciones de visibilidad 
adecuadas. 
 
Se colocarán las señales a una distancia mínima del borde de la calzada de no menos de 50 cm. 
 
En general se ubicarán en el lado derecho de la vía, excepto en aquellos casos en los que bien por falta de 
visibilidad o por tratarse de una vía muy ancha, se colocarán a la izquierda o a ambos lados. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como finalidad la definición de las distintas medidas destinadas a la integración desde un 
punto de vista paisajístico y ambiental de las obras que son objeto del presente Proyecto de Urbanización. 
También se enumerarán los elementos que van a constituir el mobiliario urbano de la urbanización. 
 
Por un lado, es necesario lograr la integración desde un punto de vista paisajístico y ambiental de las obras que son 
objeto del proyecto de urbanización. Por otro lado, el diseño del mobiliario urbano se considera un punto 
importante en la realización de dicho proyecto, ya que está constituido por elementos que van a estar en contacto 
permanente con el ciudadano. 
 
En definitiva, el objetivo de este anejo es encontrar la solución más idónea tanto desde el punto de vista ambiental, 
como funcional y estético. 
 
2. JARDINERÍA 
 
Se pretende proporcionar a las zonas verdes y espacios libres públicos el tratamiento adecuado para que la estancia 
en ellos sea lo más agradable posible. En las zonas destinadas a sistema de espacios libres se dispondrán zonas de 
césped con distintas especies de árboles situadas según las características de cada una. Se optará, siempre que sea 
posible, por especies autóctonas. 
Además, con el fin de dotar a los viales de una adecuada imagen urbana, se procederá a la plantación de especies 
arbóreas en los alcorques situados en aceras. 
 
Con el fin de garantizar el soleamiento en invierno y la sombra en verano las principales especies arbóreas serán 
de hoja caduca. 
 
2.1. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE LAS ESPECIES 
 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
- El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su madurez, pasados unos años, el 
colorido de su follaje y de su floración, etc. 
 
- Los cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir: si es de hoja perenne o caduca, en qué meses 
florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éste dura, etc. 
 
- El hábitat que prefiere o requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo, etc. 
 
- El espacio que ocupan tanto en la parte aérea como la ocupación del suelo por parte de las raíces. 
 
- Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: si dan buena sombra, si se prestan a 
la formación de cortinas vegetales, etc. 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Las actuaciones propuestas combinan siembras y plantaciones con distintos diseños, procurando, además, que las 
soluciones proyectadas exijan el menor mantenimiento posible. Las intervenciones se concentran en las siguientes 
zonas: 
 
- Zonas de espacios libres y zonas verdes. Se llevará a cabo la plantación de césped y de las especies arbóreas que 
se detallan más adelante. En el plano correspondiente se muestra la posición de las especies escogidas. 
 
- Alcorques. La finalidad de estos elementos es la de albergar los árboles que van a servir para mejorar la imagen 
de las vías de la urbanización. Sus posiciones se detallan en los planos de jardinería. 
 
2.3. ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 
 
Las actuaciones a llevar a cabo para la realización de siembra y plantaciones son las siguientes: 
 
• ACOPIO Y MANTEMIMIENTO DE TIERRA VEGETAL 
 
La tierra vegetal extraída durante la realización de las obras se depositará en los terrenos propuestos a tal fin, que 
serán llanos (pendientes inferiores al 10 %) y no encharcables. 
 
Se dispondrá en caballones de sección trapezoidal de 6 m de anchura en la base y 2 m en coronación, con una 
altura máxima de 2 m para evitar compactaciones. El pasillo entre caballones será de 3.5 metros. 
 
La tierra almacenada recibirá tratamiento para permitir su conservación durante el período que pueda mediar entre 
su extracción y el extendido sobre las superficies finales. Este tratamiento consistirá en el abonado y en la siembra. 
En particular, para disminuir la erosión hídrica y eólica que pudieran sufrir los caballones se prevé una siembra 
anual de leguminosas y gramíneas, que a su vez contribuirá al enriquecimiento de la tierra vegetal. 
 
• EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
 
Con esta operación se dota al sustrato de la estructura, textura, nutrientes y microorganismos necesarios para su 
función como soporte de la vegetación. Se realizará en las zonas destinadas a formar parte del sistema de espacios 
libres de dominio público. La tierra vegetal a utilizar será la extraída de la zona de las obras convenientemente 
conservada hasta el momento de su utilización. Esta operación deberá ser realizada dejando pasar el menor tiempo 
posible después de la terminación de las superficies a tratar para posibilitar la instalación de la cobertura vegetal 
cuanto antes y la protección frente a la erosión. 
 
Tras el extendido se realizará un laboreo para refinar, regularizar y, en su caso, descompactar la tierra previamente 
extendida. 
 
• SIEMBRAS 
 
Se llevará a cabo procesos de hidrosiembra de las superficies con el fin de favorecer la instalación de la cubierta 
vegetal y proteger contra los procesos de erosión superficial. 
 
En las hidrosiembras se utilizará una mezcla compuesta por un 70% de gramíneas y un 30% de leguminosas. La 
cantidad de semilla a utilizar será de 30 g/m2. Se efectuará un abono con abono orgánico y mineral en dosis de 80 
g/m2. 
 
Las plantaciones se realizarán durante períodos de reposo vegetativo y cuando ya se ha establecido la cubierta 
vegetal sobre la superficie. 
 
Los momentos más adecuados para la hidrosiembra son preferentemente durante el otoño y el comienzo de la 
primavera y siempre en días sin viento. Conviene que transcurra el menor tiempo posible entre la terminación de 
las superficies y la ejecución de la hidrosiembra. 
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Las plantaciones deben realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, evitando los días de 
heladas. Además, como van a realizarse sobre terrenos sembrados de césped, debe dejarse pasar un período de 
tiempo suficiente para que la cubierta vegetal se haya establecido. 
 
2.4. ESPECIES SELECCIONADAS 
 
2.4.1. ARBOLADO 
 
Se contempla la plantación de las siguientes especies arbóreas: 
 
• PLATANUS × HISPANIC  (PLÁTANO DE SOMBRA) 
 
Se efectuará la plantación de esta especie en las zonas ajardinadas de la parcela. 
 
Es un árbol de imponente porte que alcanza los 35 m de alto, perteneciente a la familia de las platanáceas. Es 
un árbol monoico, caducifolio de ramas abiertas y amplia copa. Su corteza es de color ceniciento o verdoso, 
castaño en los troncos viejos. Las ramitas son glabrescentes, el indumento de pelos estrellados, y los brotes 
densamente tomentosos, mientras las yemas son de forma ovoideo-cónica y cubiertas por una única escama. 
Las hojas, similares en forma a las del arce, tienen unas dimensiones de 12-22 cm de largo por 12-30 cm de 
ancho, son tri/penta-palmatífidas, con los lóbulos anchamente ovado-triangulares, enteros o sinuado-dentados, 
de truncadas a abiertamente cordadas en la base, densamente tomentoso-flocosas de jóvenes –luego 
glabrescentes–, verde vivo en el haz y más claras en el envés. 
 
 
 
 
 
 
• POPULUS ALBA (ÁLAMO BLANCO) 
Se efectuará la plantación de esta especie en las zonas ajardinadas de la parcela. 
 
Es un árbol caducifolio corpulento de forma redondeada y rápido crecimiento, de hasta 30 m de altura y 1 m 
de diámetro, de forma ancha y columnar, de grueso tronco y sistema radical fuerte, con numerosas raíces 
secundarias largas que emiten multitud de renuevos. Su corteza es lisa, blanquecina, de color gris. Sus hojas 
son caducas, simples, alternas, ovales o palmeadas, de borde dentado; cubiertas en el envés de una capa densa 
de pelos afieltrados de color blanquecino. Las flores masculinas son grandes y rojizas, en amentos colgantes, y 
las flores femeninas son de color amarillo-verdoso sobre pies separados. 
 
 
 
 
 
 
• LIGUSTRUM VULGARE (ALIGUSTRE) 
Se efectuará la plantación de esta especie en los alcorques situados en las aceras ya que resulta ser 
especialmente adecuada para este fin debido a su buena tolerancia a la contaminación producida por el tráfico 
rodado. 
Es un arbolito siempre verde de 4-8 m de altura con la copa redondeada, frondosa. Tronco de corteza más o 
menos lisa, grisácea, con lenticelas marcadas. Hojas de ovadas a oval-lanceoladas, coriáceas, de 6-12 cm de 
longitud, acuminadas, de base cuneada, de color verde lustroso en el haz y más pálidas en el envés. Pecíolo 
marrón-rojizo de 1-2 cm de longitud. Limbo con 6-8 pares de venas. Flores en panículas de 12-20 cm de 
longitud, piramidales. Flores subsésiles, con el tubo de la corola casi tan largo como el cáliz. Los dos 
estambres de igual longitud que los lóbulos de la corola. Florece en Junio-Julio. Fruto elipsoide-globoso, de 
color negroazulado, de 8-10 mm de diámetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• LIQUIDAMBAR (LIQUIDÁMBAR) 
 
Su plantación se realizará en la zona de jardines y espacios verdes para crear zonas de sombra. No deben dar 
sombra a parcelas de la Urbanización o exteriores a esta. 
 
Son árboles grandes, caducifolios, de 25 a 40 m de altura, aromáticos y resinosos, glabros o con pelos simples. 
La corteza es gris-pardo, profundamente asurcada, ocasionalmente con crestas longitudinales corchosas. Las 
hojas, largamente pecioladas y dispuestas espiralmente en las ramas, son palmeadas con 3-7 lóbulos 
acuminados, fragantes cuando se estrujen y con margen serrado y glandular. Las inflorescencias son 
terminales en racimos pedunculados de numerosas cabezuelas de flores unisexuales de color verdoso, sin 
sépalos ni pétalos: por una parte las masculinas en densos grupos erectos cónicos y, por otra parte, las 
femeninas al final de un largo pedúnculo colgante y organizadas en una densa inflorescencia globular de unos 
1-2cm de diámetro, acrescente en la fructificación 
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• JUNIPERUS COMMUNIS (ENEBRO COMÚN) 
 
Su plantación se realizará en la zona de jardines y espacios verdes para crear zonas de sombra. No deben dar 
sombra a parcelas de la Urbanización o exteriores a esta. 
 
Juniperus communis es un arbusto de 1 o 2 metros de altura de lento desarrollo que, creciendo en condiciones 
óptimas, forma un arbolito de dimensiones algo mayores (ocasionalmente puede llegar a los 10 metros). Sus 
hojas, con forma de aguja grande y reunidas en espirales de tres son de color verde y presentan una única 
banda estomatal blanca en la cara exterior. Acabadas enápice puntiagudo de cierta dureza 
Es un arbusto dioico, por lo que las plantas se separan en miembros femeninos y masculinos. Las flores 
aparecen en primavera y las femeninas fructifican en otoño. Los frutos son gálbulos, conos de forma esférica 
de entre 4 a 12 mm. de diámetro, de color verde grisáceo que al madurar, al cabo de 18 meses, pasan al negro 
purpúreo con una pátina cerosa de color azulado. Normalmente tienen 3 (en ocasiones 6) escamas carnosas 
fusionadas y en cada escama una única semilla, éstas son dispersadas por los pájaros al ingerirlas. Los 
gálbulos masculinos son amarillos, de 2-3 mm de largo y caen tan pronto liberan elpolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2. CÉSPED. 
 
Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como granos de especies 
distintas a la determinada. 
 
Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se realizarán en las épocas de año 
más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como de precipitación; en todo caso se habrá 
de autorizar el momento de iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la finalización de los mismos. 
 
Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas labores preparatorias 
del terreno antes de proceder a la siembra de las especies seleccionadas. En todos los casos la superficie del 
terreno, hasta una profundidad de treinta o cincuenta centímetros, habrá de quedar suficientemente mullida para 
que el sistema radicular en desarrollo no encuentre dificultades para su penetración. 
 
- Siembra. 
 
Se podrá realizar por el sistema de siembra directa, procedimiento que consiste en la colocación a poca 
profundidad, dentro del terreno, de las semillas elegidas a tal fin. La semilla debe quedar a una profundidad que es 
función del futuro tamaño de la planta para que, tras la germinación, asomen las hojas cotiledonares e inicien la 
función clorofílica antes de que agoten las reservas de la semilla. La profundidad adecuada está relacionada con el 
tamaño de la semilla, siendo entre una y dos veces su dimensión mayor. 
 
Su composición será una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %. 
 
- Riego. 
 
Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las semillas en 
germinación y para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de modo que se cuente con unas condiciones que 
permitan alcanzar los valores finales posibles acordes con el grado de pureza y poder germinativo previstos. La 
aportación del agua se hará de manera que alcance el suelo de modo suave, de forma de lluvia fina, de tal modo 
que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios empleados, desnudando unas zonas y recargando 
otras. Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen escorrentías apreciables; en todo caso se 
evitará el desplazamiento superficial de semillas y materiales, así como el descalce de las plantas jóvenes. 
 
3. MOBILIARIO URBANO 
 
En este apartado se ha buscado cumplir con la doble componente de funcionalidad y diseño, de modo que el 
ciudadano se sienta cómodo con los elementos que lo conforman y al mismo tiempo se produzca una sensación 
agradable a la vista. Además se dispondrán elementos de mobiliario urbano que cumplan, en cuanto a dimensiones 
y colocación, con la Orden VIV/561/2010, del 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. Los artículos que hacen referencia al mobiliario que se va a disponer son los siguientes: 
 
Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación. 
 
1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de manera 
que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban 
colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela. 
2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante, cumpliendo 
además los siguientes requisitos: 
 
a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 
inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 
 
b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un 
círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 
 
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se 
orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 
 
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente 
artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento 
circundante. 
 
e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia de los 
límites laterales externos del paso peatonal. 
 
Artículo 26.- Bancos. 
 
1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la discriminación, se dispondrá de 
un número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad: 
 
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una altura 
comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 
 
b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. 
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c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 0,60 m de 
ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área 
libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el 
itinerario peatonal accesible. 
 
2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de una unidad por cada 
agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción. 
 
Artículo 27. Fuentes de agua potable. 
 
El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes criterios: 
 
a) Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90 m. El mecanismo de 
accionamiento del grifo será de fácil manejo. 
 
b) Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro libre de 
obstáculos. 
 
c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas responderán a los criterios establecidos en 
el artículo 12. 
 
Artículo 28. Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos. 
 
1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en cuanto a su 
diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características: 
 
a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 0,70 m y 0,90 m. En 
contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 m. 
 
b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una altura inferior a 0,90 m. 
 
c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante. 
 
2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado, deberán disponer de 
un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha ubicación 
permitirá el acceso a estos contenedores desde el itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedará 
invadido por el área destinada a su manipulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. BANCOS 
 
La tipología elegida es un banco con pies Fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, 
que garantiza una óptima resistencia la corrosión. Dispone de seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera 
tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo y acabado color natural. Con tornillos de 
fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. 
 
Además son un modelo muy frecuente dentro de las obras ya realizadas en el conjunto del municipio, algunas muy 
cercanas a las contempladas en el presente proyecto, ganando así en homogeneidad y armonía con el contorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. PAPELERAS 
 
Estos elementos son de vital importancia para tener un entorno limpio y agradable, sin suciedad, contribuyendo a 
la comodidad y bienestar de los usuarios. Se ubicarán en zonas de juego, zonas de descanso, zonas verdes y a lo 
largo de los viales. Se optó por una papelera metálica de acero zincado electrolítico por inmersión con una 
posterior capa de imprimación epoxi y pintura en poliéster al horno en color negro forja. Su anclaje se realiza 
mediante cuatro pernos de expansión de M8. 
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3.3. ALCORQUES 
 
Se trata de un elemento que protege el entorno del árbol y evita que los peatones tropiecen. Se ha seleccionado un 
alcorque de forma rectangular y medidas totales 800x800 mm, con un espesor de 40 mm y acero galvanizado con 
tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Presenta 
acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. FUENTES 
 
La fuente seleccionada se caracteriza por presentar un cuerpo cuadrado de hierro con tratamiento Ferrus, proceso 
protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Presenta un cabado imprimación epoxi y 
pintura poliéster en polvo color gris martelé. Pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Posee 
además de una reja sumidero de fundición dúctil y marco angular de acero acabado pintura poliéster al horno color 
negro forja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. APARCABICIS 
 
Se trata de un elemento que facilita la movilidad en bicicleta proporcionando un lugar donde aparcar la bicicleta de 
forma segura. Se ha escogido un aparcabicis galvanizado de barras verticales, que sujetan perfectamente cualquier 
rueda de bicicleta y además es útil por ambos lados. Presenta una capacidad entre 7 y 14 bicicletas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. MESAS 
 
Se dispondrán mesas para picnic en las zonas verdes de la parcela. Serán de madera de pino tratada con tablones 
de 1940 de largo y 95 cm de ancho y dos bancos. 
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3.7. ZONA DE JUEGOS 
 
La zona de juegos se dotará con distintos elementos, cuyos planos se podrán consultar en el apartado 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. ZONA BIOSALUDABLE 
 
Existe una zona biosaludable en la urbanización que se dotará con los correspondientes elementos, cuyos planos se 
pueden consultar en la sección de mobiliario urbano. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La redacción del presente anejo es necesaria en cumplimiento de la legislación vigente sobre protección 
medioambiental a varios niveles: comunitario, estatal y autonómico. 
 
Se entiende por evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar 
los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente. Una vez 
analizados los efectos se podrán evaluar las interacciones entre el medio ambiente y las acciones que origina el 
proyecto. 
 
1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
LEGISLACIÓN COMUNITARIA 
 
• Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 
• Directiva 97/11/CE, de 3 de Marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. 
 
• Directiva 2003/35/CE, de 25 de Junio, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. 
 
LEGISLACIÓN ESTATAL 
 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 
• Decreto legisativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. 
 
• Texto consolidado de la Ley 11/2003, de 8 abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
• Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León (modifica varios apartados de la Ley y la adapta a la normativa básica estatal). La Ley 8/2014, de 
14 de octubre, entrará en vigor el 17 de noviembre de 2014.(BOCyL 17-10-2014 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Los objetivos planteados para la realización de este Estudio de Impacto Ambiental son los siguientes: 
 
− Cumplir la normativa en materia de protección medioambiental relacionada con anterioridad. 
 
− Identificar y prevenir los impactos derivados de las acciones del proyecto. 
 
− Conseguir la integración paisajística de la actuación proyectada. 
 
Este proyecto al ser un proyecto de urbanización está comprendido en el grupo 7 del anexo II del texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental., por lo que sometemos a una evaluación de impacto ambiental al proyecto de urbanización, siguiendo 
las pautas de dicha ley, porque suponemos que así lo ha decidido el órgano ambiental. 
 
El primer paso en el desarrollo del presente estudio de impacto ambiental consiste en una descripción minuciosa 
del Medio Físico Natural afectado por la construcción de la urbanización definida. Se detallan la climatología de la 
zona de actuación, las características de los suelos, la fauna y flora, etc. A continuación se identifican los impactos 
potenciales, tanto positivos como negativos, que se pueden crear, generándose una matriz causa-efecto en la que se 
definen los impactos mediante la interrelación de las componentes medioambientales y las acciones de proyecto. 
 
Finalmente se relacionan las medidas correctoras que se deberán aplicar para reducir los impactos previamente 
definidos y se define el Plan de Vigilancia y Seguimiento que se habrá de realizar. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
En este apartado se presenta una descripción detallada del medio físico que se ve afectado por el Proyecto de la 
urbanización en su fase de ejecución y explotación. 
 
La complejidad y heterogeneidad del medio físico obliga a una estructuración por factores ambientales con el 
objeto de conseguir una mejor descripción global. Así, se ha dividido el medio físico en el conjunto formado por 
los siguientes factores ambientales: clima, geología, edafología, hidrología, vegetación, fauna y paisaje. 
 
2.1. CLIMATOLOGÍA 
 
Ponferrada está situada al NW de la Península Ibérica, en el cuadrante suroccidental de la provincia de León, 
enclavada en el valle de El Bierzo que está limitado por los montes Galaico-Astures al N y NW, y por los montes 
de León al S. 
 
Estas características de resguardo provocan que Ponferrada posea un clima templado esencialmente húmedo, con 
oscilaciones elevadas de temperatura y muy poca insolación. La temperatura media anual es de 13 ºC, con medias 
estacionales que oscilan desde los 22 ºC en verano hasta los 4 ºC en el invierno. Las heladas se registran durante 
un periodo de tiempo más corto que en León y siempre en los meses de invierno, muy esporádicamente en 
primavera. 
 
Los montes protegen esta zona de los vientos fríos del N, aunque son abundantes los de dirección W y NW, que 
aportan gran nubosidad. Por ello la cantidad de precipitación recogida, es más abundante (630 mm) que en la 
capital, pero más escasa que en el relieve montañoso. Las nevadas alcanzan poca intensidad y desaparecen pronto.  
 
Sin embargo, las nieblas son relativamente frecuentes en otoño e invierno (5% de los días del año). La humedad 
relativa media anual es del 60%, presentando un valor máximo en Diciembre y mínimo en Julio. 
 
2.2. FISIOGRAFÍA, GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 
 
En este punto se remite al anexo correspondiente de Geología y Geotecnia, en el que se define de forma detallada 
todos los aspectos referentes a estos temas. 
 
2.3. COMUNIDADES VEGETALES Y USOS DEL TERRITORIO 
 
Las características climáticas y los tipos de suelo definen de forma clara la vegetación del municipio de 
Ponferrada. Se considera que el Bierzo, tiene una vegetación de transición de las zonas atlántica, subatlántica y 
mediterránea. Diversos autores hablan de tres tipos vegetativos diferentes en el Bierzo: 
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• Bierzo Altimontano: se correspondería con zonas superiores a los 1.000m. El roble, el abedul, como árboles más 
significativos; y el tojo, el piorno y el brezo, dentro de los vegetales arbustivos, son las especies más 
características. 
 
• Bierzo Alto: podríamos situarlo entre los 700 y 1.000 m. La encina, el avellano y también el roble en las zonas 
altas, y gran variedad de matorrales son los vegetales más representativos. 
 
• Bierzo Bajo: Está situado por debajo de los 700 m. En él abunda el nogal, el chopo y el castaño; y además de una 
enorme variedad de árboles frutales como el cerezo, el peral y el manzano hay una inmensa cantidad de plantas 
cultivadas que pueblan la parte central del Bierzo. 
 
En el municipio de Ponferrada nos encontramos con los tres tipos de vegetación, desde el Bierzo Bajo en la propia 
ciudad de Ponferrada (500-600 m.s.n.m) hasta el Bierzo Altimontano en los Montes Aquilanos. 
 
Además de ser importante por sí misma, la vegetación es la parte del ecosistema que alberga la fauna, a la par que 
se corresponde con uno de los elementos base en relación con el paisaje. 
 
Tanto en Ponferrada como en el conjunto de la comarca berciana, las actividades humanas nos sitúan ante una 
comarca donde la economía ha girado tradicionalmente en torno a las actividades agropecuarias y donde el 
aprovechamiento del espacio no cultivado ha sido hasta períodos recientes un elemento importante de las distintas 
economías domésticas (sobre todo en la zona de montaña), lo que es un factor a tener en cuenta para comprender 
otra de las características importantes de la vegetación natural berciana: el principal componente de ésta es el 
matorral, bien como consecuencia de la degradación del bosque o como formación vegetal originaria. Por contra, 
la vegetación arbórea, presente sobre todo en la zona de media montaña y en los fondos de valle, es fragmentaria y 
discontinua. 
 
La vegetación autóctona está formada principalmente por etapas maduras de encinares mediterráneos y melojares 
subhúmedos así como por series de olmedas, choperas-saucedas arbóreas, alisadas y saucedas arbustivas. El 
pastizal-matorral comprende, en su mayoría, zonas de fuerte labor y que al ir abandonándose, han sido invadidas 
por especies arbustivas como brezos, escobas, tojos y tomillos. En los márgenes de la carretera y caminos es 
frecuente la aparición de herbazales ruderales. 
 
El regadío tiene una gran importancia, con abundantes pastos y cultivos herbáceos de secano. Hay que destacar el 
cultivo más significativo de El Bierzo, es decir, el viñedo. También son abundantes los castaños, naturalizados en 
la zona desde hace siglos (desde la llegada de los romanos). 
 
Comparando la vegetación real con la vegetación potencial, se observa que en el municipio de Ponferrada la 
vegetación actual poco tiene que ver con la vegetación que de modo natural debería existir en la zona. De todas 
formas, la vegetación potencial rara vez se encuentra dentro de la zona de estudio, ya que multitud de factores 
desvían el curso de la sucesión de las comunidades vegetales, como son los usos del suelo o la historia asociada a 
cada espacio. La mayor parte del territorio está ocupado por brezales, representantes de un estado regresivo y 
alterado, en lugar de los robledales de melojo que de forma mayoritaria deberían aparecer en la zona. 
 
A pesar de estos detalles, se puede considerar que el municipio de Ponferrada posee una gran variedad de espacios 
naturales, así como distintos ecosistemas que albergan gran diversidad de flora, fauna y elementos geológicos, por 
lo que la vegetación es un valor en alza que requiere ser conservado y gestionado por medio de planes adecuados 
que ordenen y conserven sus características. Asimismo se deben canalizar y organizar correctamente a los 
potenciales visitantes para que no repercutan negativamente en la zona y poder conseguirse así un turismo 
sostenible. 
 
A continuación se detallan las especies de la zona y si tienen algún tipo de protección ambiental, por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente o por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE: Peligro de extinción 
AP: Atención Preferente 
V: Vulnerable 
AR: Con Aprovechamiento Regulado 
IE: Interés especial 
SAH: Sensibes a la alteración del Hábitat 
 
2.4. DESCRIPCIÓN DE ESPECIES ANIMALES 
 
El municipio de Ponferrada cuenta con una gran diversidad de especies animales, debido a la multitud de hábitats 
que aparecen dentro de sus límites municipales (desde biotopos rocosos hasta fondos de valle) y a su privilegiada 
situación geográfica en la zona limítrofe entre Galicia y León. 
 
El mantenimiento de esta diversidad animal es totalmente dependiente de la conservación en buenascondiciones de 
los espacios donde habita, para evitar desapariciones indeseadas debido a la presencia humana, una de las mayores 
amenazas que se cierne sobre la fauna. En el siglo pasado, se produjo la desaparición de la zona de 3 mamíferos 
singulares (oso, lince y ciervo) debido a la presión excesiva a la que estaban sometidas sus poblaciones. Para evitar 
que estas situaciones vuelvan a repetirse es necesaria la concienciación de los ciudadanos y habitantes de la zona 
para hacer un uso sostenible de los recursos de tal forma que el uso del espacio se realice de una forma equilibrada 
y que permita la conservación de todos los elementos naturales y faunísticos. 
 
Aparte del grado de protección a nivel regional o estatal del que gozan varias de las especies inventariadas para el 
municipio de Ponferrada, no existe ninguna especie que goce de un régimen de protección a nivel municipal. 
 
Por lo tanto, desde el Ayuntamiento no se destinan esfuerzos para la mejora ni el conocimiento del status de ciertas 
poblaciones que residen en su territorio. Tal es el caso por ejemplo del Águila-Azor Perdicera, cuya situación 
exacta en el municipio es incierta. De todas formas, el Ayuntamiento ha expresado su deseo de incorporar este tipo 
de planes y programas para la conservación tanto de especies animales como de especies vegetales. 
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A continuación se detalla la fauna de la zona y si tienen algún tipo de protección ambiental, por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente o por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP: Atención Preferente 
V: Vulnerable 
AR: Con Aprovechamiento Regulado 
IE: Interés especial 
SAH: Sensibes a la alteración del Hábitat 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 
3.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del proyecto es la mejora del entorno social de los habitantes de la zona, revalorizando el suelo de los 
terrenos colindantes y dando solución a una serie de demandas de la población que buscan vivir en un entorno 
natural, con todos los servicios que ofrece una zona urbanizada. 
 
3.2. ACCIONES DERIVADAS DEL PROYECTO 
 
A. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
• MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS: El movimiento de tierras comprende las distintas actividades. 
 
o Despeje y desbroce 
 
o Desmontes y terraplenes 
 
o Acarreo de tierras 
 
o Extendido y nivelación 
 
o Compactación 
 
• GENERACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA (VERTIDOS): Puede tratarse de vertidosaccidentales o 
simplemente de desechos o productos sobrantes tras su utilización en obra. 
 
o Aceites usados, grasas, combustibles, líquidos hidráulicos, baterías, etc... 
 
o Disolventes y emulsiones de líquidos de imprimación, tratamiento de superficies... 
 
o Tierras procedentes de la excavación 
 
o Otros: pinturas, barnices, tintes, colas, pilas, guantes,... 
 
• CONSUMO DE MATERIALES 
 
• CONSUMO DE MANO DE OBRA 
 
• TRANSPORTE DE MATERIALES: Transporte por carretera hasta la obra de grandes máquinas en góndolas, a 
través de otros medios auxiliares y materiales de construcción más el consiguiente acopio de éstos. 
 
B. FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
• PRESENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
o Habitabilidad 
 
o Edificabilidad 
 
o Nuevos valores de la zona 
 
• TRAFICO DE VEHÍCULOS 
 
• EMISIONES 
 
• RUIDOS 
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4. INTERACCIONES ECOLÓGICAS 
 
De todos es conocida la vulnerabilidad del equilibrio que reina en un ecosistema natural, pues los mismos 
elementos que lo integran generan una serie de cambios permanentes que acaban configurando el sistema como un 
equilibrio dinámico, siendo ésta una dinámica muy lenta cuando los sistemas son totalmente naturales. 
 
5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
Se pueden identificar los impactos ambientales positivos y negativos sobre el medio, al cruzar la información que 
se ha presentado acerca de las condiciones y características del medio físico con las características de la obra a 
implantar. 
 
• ATMÓSFERA 
 
o Emisión de ruidos (del tráfico, de la maquinaria y por actividades propias de la obra). 
 
o Salida de gases y/o explosiones. 
 
o Contaminación de la maquinaria. 
 
o Erosión eólica. 
 
o Alteraciones de la calidad del aire como consecuencia de la producción de gases de combustión. 
 
Se trata de efectos muy localizados y de escasa importancia. 
 
• GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
o Inestabilidad de laderas 
 
o Cambios en la morfología del relieve 
 
o Ocupación de tierras 
 
o Destrucción de estructuras geológicas 
 
o Pérdida de terrenos productivos 
 
o Reducción de superficies 
 
La mayor parte de los impactos se manifiestan en la fase de construcción cuando se realizan excavaciones, 
movimientos de tierras y creación de vertederos. Durante la fase de explotación solamente se produce un impacto 
por la existencia de superficies alteradas y presencia de estructuras. 
 
• SUELOS 
 
o Pérdida de suelos cultivables 
 
o Aumento de la erosión 
 
o Contaminación de suelos 
 
o Disminución de la productividad de los suelos 
 
• AGUAS 
 
o Disminución de la calidad del agua 
 
o Riesgo de inundaciones 
 
o Influencia sobre acuíferos 
 
o Cambios en los procesos de erosión y sedimentación 
 
Los mayores impactos sobre la hidrología superficial se producirán durante la fase de construcción debido a los 
vertidos de aceites, combustibles y otras sustancias y materiales empleados en la obra. 
 
• FLORA Y FAUNA 
 
o Destrucción directa de especies vegetales 
 
o Degradación de aspectos vegetales 
 
o Riesgo de incendios 
 
o Cambios en comunidades vegetales 
 
o Destrucción directa de especies 
 
o Destrucción de hábitats 
 
o Efecto barrera 
 
o Afección a especies protegidas 
 
o Riesgo de atropello 
 
o Desplazamiento de lugares de vía 
 
o Presencia de animales transmisores de enfermedades 
 
Durante la fase de explotación los impactos más significativos son los vertidos incontrolados y accidentales, que 
pueden afectar a la vegetación de los alrededores. Es en ésta en la que existe el riesgo de atropello y el efecto 
barrera, pero son mínimos en comparación con obras lineales. 
 
• PAISAJE 
 
o Cambios en la percepción intrínseca 
 
o Cambios en la percepción extrínseca 
 
o Intrusión visual 
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o Cambio en aspecto de taludes y laderas 
 
o Cambio en la estructura paisajística general 
 
• ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
o Cambios demográficos. 
 
o Aumento considerable de la población en la zona 
 
o Efectos en la salud por contaminación y ruidos 
 
o Cambios en el color del terreno 
 
o Pérdida de actividad productiva 
 
o Cambio en la circulación de transportes 
 
o Creación de infraestructura de servicios 
 
o Creación de puestos de trabajo 
 
5.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
El impacto ambiental en su más amplio sentido es causado por la presencia de un proyecto que puede provocar 
efectos tanto positivos como negativos. El procedimiento para la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) tiene 
por objetivo evaluar la relación que existe entre el proyecto propuesto y el ambiente en el cual va a ser 
implementado. 
 
Esto se lleva a cabo considerando la mayor cantidad de información disponible sobre diversos aspectos técnicos, 
legales, económicos, sociales y ambientales que permitan un juicio sobre su factibilidad y aceptabilidad. 
 
Método matricial: Matriz Causa-Efecto 
 
La base del sistema es una matriz en que las entradas según las columnas son acciones del hombre que pueden 
alterar el medio ambiente, y las entradas según las filas son características del medio (factores ambientales) que 
pueden ser alterados. 
 
Se situarán en las filas los factores ambientales susceptibles de ser afectados por las acciones del proyecto: 
 
MEDIO BIOFÍSICO 
- Medio abiótico: atmósfera; tierra-suelo; 
hidrología 
- Medio biótico: flora; fauna 
- Medio perceptua: paisaje, morfología 
 
MEDIO SOCIECONÓMICO Y CULTURAL 
- Medio socio-económico: usos del suelo; 
infraestructuras; economía; valores estéticos; 
población 
- Medio cultural: patrimonio cultural; patrimonio 
arquitectónico otros. 
 
En las columnas de la matriz, se situarán las diferentes acciones del proyecto susceptibles de causar impacto sobre 
el medio, clasificadas en función de las fases del proyecto, que también han sido definidas con anterioridad. 
 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
- Movimiento de maquinaria 
- Movimiento de tierras 
- Vertidos 
- Consumo de materiales 
- Cosumo de mano de obra 
- Transporte de materiales 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
- Presencia de la infraestructura 
- Tráfico de vehícuos 
- Emisiones 
- Ruidos  
 
En las cuadrículas de cruce se estudia la interrelación entre todas y cada una de las acciones del Proyecto. Se 
acompañará del signo menos (-) cuando indique impacto negativo o signo positivo (+) cuando se trate de impacto 
positivo. 
 
Los intervalos que se asignan a cada una de las categorías de impacto son las previstas por el Reglamento de 
Impacto Ambiental. 
 
ÍNDICE DE IMPACTO CATEGORÍA 
0-25 
25-50 
50-75 
75-100 
Compatible (CO) 
Moderado (MO) 
Severo (SE) 
Crítico (CR) 
 
 
Al final de este anejo se puede ver la Matriz de Impacto Ambiental en el Apéndice 1. 
 
6. MEDIDAS CORRECTORAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Con el fin de minimizar los impactos del proyecto, en este capítulo se exponen las medidas protectoras, correctoras 
o compensatorias, que se han considerado necesarias. 
 
Estas medidas consisten en modificaciones de tecnología, tamaño, diseño, materiales, etc., que se ajusten a las 
previsiones del proyecto. En todo caso, su objeto es: 
 
• Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el medio ambiente. 
 
• Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del proyecto, de acuerdo 
con el principio de integración ambiental. 
 
• Las medidas protectoras reducen la agresividad de la acción, actuando fundamentalmente sobre la 
localización de la obra o sus partes, y también sobre la elección de la tecnología más adecuada para la 
protección del medio ambiente. 
 
• Las medidas correctoras cambian la condición del impacto cuando es inevitable que este se produzca, 
fundamentalmente mediante acciones de restauración. 
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• Las compensatorias se refieren a los impactos negativos inevitables, los cuales no admiten corrección, de 
tal manera que solamente pueden ser compensados por otros efectos de signo positivo. 
 
6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 
 
• Adecuación de la velocidad de los vehículos (sobre la disminución del nivel sonoro): Los vehículos y 
maquinaria de obra adecuarán su velocidad de forma que las emisiones sonoras producidas sean reducidas 
en aquellas situaciones en que la actuación simultánea de estos elementos pueda producir emisiones 
excesivas para el personal empleado. 
 
• Riego con agua para estabilización (sobre el incremento de partículas en suspensión en el aire y afección 
a la vegetación natural): Se aplicarán riegos de agua a las zonas expuestas al viento, ocupadas por acopios, 
tierras y zonas de circulación frecuente de maquinaria. 
 
• Evitar la contaminación de los factores agua y suelo por el vertido de residuos generados por maquinaria 
y actividades de obra (R.C.D., R.P. Y R.U.) ( sobre la contaminación de suelo y las aguas por vertidos 
accidentales): Las áreas donde se desarrollen trabajos de obra deberán estar dotadas de bidones y otros 
elementos de recogida de residuos sólidos y líquidos de obra (aceites, grasa, piezas sustituidas, tierras 
sobrantes y otros R.C.D. y R.U.) generados por el personal empleado. Tras su recogida, los residuos serán 
tratados en función de su naturaleza, entregándose a un Gestor Autorizado o llevándose a vertedero 
controlado (impermeabilización del vaso de vertido, extensión- compactación de residuos, sellado de las 
celdas de vertido, drenaje y tratamiento de lixiviados, drenaje de pluviales, etc.) 
 
• La situación de los elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en conocimiento de 
todo el personal de la obra. 
 
• Triturado de residuos de tala y desbroce (sobre la afección a la vegetación natural): Las labores de 
desbroce incluirán la eliminación de tocones y raíces. 
 
• Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal (sobre la afección a la vegetación, 
compactación y contaminación del suelo): Tras la fase de desbroce se realizará la recogida de la tierra 
vegetal de mayor valor, que es apilada en montones situados en espacios señalados para ello y protegidos 
del viento. 
 
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el apilamiento en montículos mayores de 3 metros, así 
como su mezcla con materiales inertes (R.C.D.). El objetivo es disponer de la capa fértil de tierra para su posterior 
utilización en plantaciones, hidrosiembra y recuperación de suelos, así como para realizar el mezclado de ésta con 
los residuos triturados procedentes de la tala y desbroce. 
 
• Revegetación (sobre la afección a la vegetación natural y a los procesos de erosión): Reimplantación de 
las especies autóctonas de la zona mediante plantación o siembra directa, junto con la enmienda y mejora 
del terreno para restablecer las condiciones iniciales en un plazo medio de tiempo, como consecuencia de 
los movimientos de tierra o por la ocupación producida en áreas que queden fuera de servicio, y limitar los 
riesgos de desencadenamiento de procesos erosivos. 
 
• Restitución de servicios y servidumbres (sobre el medio perceptual y la compactación del suelo): 
Aquellos servicios que hayan sido cortados o modificados por las obras de ejecución del proyecto serán 
devueltos a su situación inicial y reparados los daños producidos. 
 
• Laboreo de suelos compactados (sobre los procesos compactación del suelo): 
 
Tras finalizar las obras se procederá a la descompactación mediante laboreo superficial de los terrenos 
afectados por la construcción que queden fuera de servicio una vez terminada la obra, así se recuperaran 
las condiciones iniciales de compactación y drenaje del suelo. 
• Optimización de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos auxiliares (sobre la fauna, 
vegetación, hábitats y paisaje): Se realizará la planificación de la red de caminos y superficies de 
ocupación por maquinaria y personal de obra. 
 
Para ello se seguirán los criterios siguientes: 
 
o Máximo aprovechamiento de la red existente. 
 
o Definición progresiva de los nuevos caminos según las necesidades y basándose en el plan de 
obra. 
 
o Adaptación de la medida número 1 (adecuación de la velocidad de los vehículos). 
 
7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
El propósito del Programa de Vigilancia Ambiental es controlar el cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras contenidas en este estudio y proporcionar información acerca de su calidad y funcionalidad. El plan 
permite, a su vez, detectar las desviaciones de los efectos previstos o detectar impactos no previstos para, en 
consecuencia, rediseñar las medidas propuestas o adoptar otras nuevas. 
 
Durante la fase de obras como su finalización, se controlará y comprobará que se están llevando a efecto todas las 
medidas preventivas y correctoras siguientes, así como las condiciones para hacerlas efectivas. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 1: "ADECUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS” 
 
Se comprobará que los vehículos cumplen las condiciones suficientes sobre limitación de la velocidad para reducir 
las molestias por emisiones sonoras. Por otro lado, se procederá a la puesta a punto de los motores de los vehículos 
a utilizar en las obras a partir de un servicio autorizado que tendrá la oportuna certificación. 
 
En cualquier caso, se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la conveniencia de mantener 
velocidades moderadas. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 2: " RIEGO CON AGUA PARA ESTABILIZACIÓN": 
 
Se tomará como umbral de alerta para la realización de un riego, el aspecto seco y polvoriento de las superficies y 
como umbral inadmisible el levantamiento de polvo al paso de vehículos ligeros o por la brisa. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 3: "GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA MAQUINARIA 
Y ACTIVIDADES DE OBRA (R.C.D., R.P. y R.U.)": 
 
Se realizarán inspecciones visuales diarias del aspecto general de las obras en cuanto a presencia de materiales 
sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de residuo generado y que su 
almacenamiento y gestión es la prevista. 
 
Se conservarán, en su caso, los correspondientes documentos de Solicitud de Admisión de Residuo, Seguimiento y 
Control, Notificación de Traslado, Libro de Registro, etc. del Gestor Autorizado que servirán de comprobante del 
adecuado tratamiento de éstos. 
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Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de residuos peligrosos, lavados y puestas a punto de la 
maquinaria se realiza en los lugares seleccionados y que éstos se encuentran perfectamente señalizados y en 
conocimiento de todo el personal de la obra. 
 
Se controlará que no se arrojen piedras ni vertidos inertes a los prados, cultivos, ni masas de arbolado cercanas. En 
caso de que se detecten, el contratista deberá proceder a su inmediata retirada. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 4: "TRITURADO DE RESIDUOS D E TALA Y DESBROCE": 
 
Se comprobará que los residuos de la tala y desbroce triturados son incorporados de forma homogénea de acuerdo 
con lo previsto. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 5: "RETIRADA, ACOPIO, CONSE RVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
TIERRA VEGETAL": 
 
En la fase de construcción se comprobará que la tierra vegetal es retirada y almacenada, y que se cumplen los 
límites establecidos a los montones de apilamiento. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 6: "REVEGETACIÓN": 
 
Se comprobará mensualmente desde la plantación, la situación de los plantones, así como que se cumple el 
programa de riegos. 
 
Se repondrán los ejemplares muertos y, en caso de detectarse más de un 40% de muertes, se replanteará el sistema 
de mantenimiento seguido e incluso la idoneidad de las especies seleccionadas. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 7: "RESTITUCIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES AFECTADOS": 
 
Se comprobará que los servicios y servidumbre interrumpidos por la ejecución de las obras son restituidos. Tras la 
restitución de los servicios afectados debe de tenerse al menos una situación igual a la anterior, se comprobará que 
no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 8: "LABOREO DE TERRENOS COMPACTADOS": 
 
Esta medida debe conseguir una situación tal que el suelo pueda recuperarse y revegetarse adecuadamente, y que 
no se produzcan encharcamientos por compactación del suelo. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N°9: "OPTIMIZACIÓN DE LA OCUPA CIÓN DEL SUELO POR 
MAQUINARIA Y ELEMENTOS AUXILIARES": 
 
Se comprobará, antes del inicio de las obras, que existe un plan de caminos de obra y que se adapta a lo 
especificado en la medida y en el período de ejecución de las obras se comprobará la correcta señalización de los 
caminos y áreas de actuación. 
 
OTRAS MEDIDAS NO CONSIDERADAS 
 
Durante la ejecución de las obras pueden darse pequeñas modificaciones que no hayan sido contempladas en el 
proyecto. Por lo tanto, el Contratista junto con la Dirección de Obra, deberá proyectar todas las actuaciones 
necesarias para la obtención de una superficie adecuada para el posterior tratamiento de revegetación, antes de la 
finalización de las obras. 
 
Por último, y en cuanto a la dimensión temporal, el seguimiento deberá comprender la elaboración de un informe 
periódico semestral, en el que se señalen todas las incidencias observadas. Se recogerá la eficacia o no de las 
medidas correctoras planteadas, el grado de acierto del Estudio de Impacto Ambiental y los resultados obtenidos 
con este Plan de Vigilancia. 
 
 
8. INFORME FINAL 
 
Un objetivo fundamental de toda evaluación de impacto ambiental es informar a la sociedad del coste ambiental 
del proyecto. Dado el carácter amplio y complejo del estudio, resulta imprescindible elaborar documentos de 
síntesis capaces de transmitir de forma clara, concisa y fiable sus resultados al no especialista. Ello resulta 
indispensable para el éxito del trámite de información pública. Debe ser concebido, por tanto, como documento de 
participación y debate público. 
 
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las Autoridades estimasen 
oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto que nos ocupa, a fin de que pueda ser evaluada por la 
Administración la incidencia del Proyecto de Urbanización del sector SUD-11 en Ponferrada, sobre el entorno.
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APÉNDICE 19.1. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto servir de base para que, tanto las empresas 
Contratistas como otras que participen en la ejecución de las obras a las que hace referencia el proyecto en el que 
se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que pueden alcanzarse, respecto a 
la garantía en el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, 
cumpliendo así lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. 25/10/97), por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud debe servir también de base para que las empresas constructoras, contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad de las 
mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del citado Real Decreto. 
Dicho Plan facilitará la labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control de la Dirección 
Facultativa y permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida 
de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En este proyecto se considera: 
 
• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 
• La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 
• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 
 
• Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles y 
maquinaria que se les encomiende. 
 
• El transporte del personal. 
 
• Los trabajos con maquinaria ligera. 
 
• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
 
• Los Comités de Seguridad y Salud. 
 
• El Libro de Incidencias. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA 
 
El Proyecto al que se refiere el presente estudio es el Proyecto de Urbanización del sector SUD-11 en Ponferrada. 
Este proyecto incluye las obras necesarias para la urbanización propuesta. 
 
 
 
 
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
El presupuesto será el indicado en el apartado correspondiente del presente estudio. El plazo de ejecución de la 
obra se estima en 12 meses y durante los cuales intervendrán un total de 32 trabajadores. 
 
2.3. INTERFERENCIA Y SERVICIOS AFECTADOS 
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. 
 
Los transportes y acarreos que la obra genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, sin embargo la 
comunicación mediante carreteras secundarias permitirá interferir lo menos posible con la circulación de la vía de 
mayor tráfico. 
 
Se repondrán, en cualquier caso, todos los servicios afectados por el emplazamiento y ejecución de las obras así 
como las calzadas de las vías de acceso. 
 
 
2.4. CENTROS ASISTENCIALES 
Deberá figurar un listado con los números de teléfono de los centros asistenciales más próximos en las casetas de 
obra y dentro de la misma durante el período de los trabajos y en un sitio visible para todo el personal. 
 
El traslado de todos los accidentados de la obra se realizaría en ambulancia o en vehículo particular, y se llevaría a 
cabo a través de las vías con menor tiempo de recorrido, con el objeto de que el trayecto desde la obra al centro 
asistencial no exceda de diez o quince minutos. Existen dos centros de salud cercanos a la zona destinada a la 
urbanización, el Centro de Salud Pico Tuerto y el Centro de Salud San Antonio,  además del Hospital El Bierzo. 
 
2.5. RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
Las partes que comprenden esta obra son las que se relacionan a continuación: 
 
• Operaciones previas (demoliciones y desbroce del terreno) 
 
• Movimiento de tierras 
 
• Ejecución de firmes y pavimentos 
 
• Colocación de bordillos 
 
• Instalación de las redes de abastecimiento y saneamiento (canalizaciones en zanja) 
 
• Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado (canalizaciones en zanja) 
 
• Báculos y luminarias 
 
• Instalación de redes de gas y telecomunicaciones (canalizaciones en zanja) 
 
• Reposición de servicios 
 
• Jardinería y mobiliario urbano 
 
• Señalización y balizamiento 
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En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones de las unidades 
citadas. 
 
2.6. RIESGOS PROFESIONALES DE LOS OPERARIOS 
 
Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a: 
 
• Excavaciones y desmontes. 
 
• Terraplenes o rellenos. 
 
• Encofrados. 
 
• Trabajos con hierro. 
 
• Hormigonado. 
 
• Instalaciones eléctricas. 
 
• Andamios. 
 
• Escaleras de mano. 
 
• Maquinaria para movimiento de tierras. 
 
• Maquinaria de extensión y compactación de firmes. 
 
 
3. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación las 
enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción: 
 
• Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados. 
 
• Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 
 
• Enfermedades causadas por las vibraciones. 
 
• Sordera profesional. 
 
• Silicosis. 
 
• Dermatosis. 
 
 
 
 
4. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA 
OBRA. 
 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas, vehículos y operarios 
trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta. 
 
Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación: 
 
• Caída al mismo nivel. 
 
• Caída a distinto nivel. 
 
• Caída de objetos y materiales. 
 
• Atropello. 
 
Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según los 
correspondientes planos. 
 
Las condiciones del vallado deberán ser: 
 
• Tendrá 2 metros de altura. 
 
• Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 
 
• Cartel de obra. 
 
• Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 
• Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 
 
• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
 
• Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra. 
 
Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la que se tendrá en 
cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III (Servicios de Higiene) 
de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. A continuación, se destacan algunos de los Artículos que incluye este capítulo. 
 
 
Artículo 39. Vestuarios y aseos. 
 
• Superficie mínima: 2 m2/trabajador. 
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• Altura mínima: 2.30 m. 
 
Estarán provistos de: 
 
• Asientos 
 
• Armarios taquillas individuales con llave 
 
• Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción 
 
• Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción 
 
• Toallas o secadores de aire caliente 
 
• Jabón 
 
Artículo 40. Retretes. 
 
Con separación de sexos para más de 10 trabajadores. 
 
• Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción 
 
• Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción 
 
• Dispondrán de descarga automática y papel higiénico 
 
• Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m 
 
• Puertas con cierre interior 
 
Artículo 41. Duchas. 
 
• Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción 
 
Articulo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles. 
 
• Contenido del botiquín: El artículo 43 especifica los medicamentos y utensilios que debe contener cada 
botiquín, sin embargo una circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la Delegación General de 
Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario botiquín, A, B, C y D, en función del 
número de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y de 50 a 100 trabajadores respectivamente, 
señalando para cada uno de ellos, el tipo y número de medicamentos y utensilios. 
 
Artículo 47. Comedores. 
 
• Constarán de bancos o sillas y mesas 
 
• Dispondrá de suficiente menaje o vajilla 
• Dispondrá de calefacción en invierno 
 
• Medios adecuados para calentar la comida 
 
• Pileta con agua corriente 
 
Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar gran número de 
accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en materia de Seguridad y Salud. 
 
Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 
En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 
6.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los siguientes: 
 
• Heridas punzantes en las manos 
 
• Caídas al mismo nivel 
 
• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 
- Trabajos con tensión. 
 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente. 
 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 
- Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 
 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
6.2. SUMINISTRO Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de corriente o por 
enganche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar 
los trabajos. 
 
Los cuadros de distribución irán provistos de protección magneto-térmica y de relé diferencial con base de enchufe 
y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante 
puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre 
con suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal especializado. 
 
6.3. ENLACES ENTRE LOS CUADROS 
 
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la corriente que deben 
conducir. 
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Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los conductores lleven 
aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los 
tradicionales con aislamiento de PVC. 
 
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con autovulcanizante, cuyo 
poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores. 
 
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus extremos con 
enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces 
equipotenciales. 
 
Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo de tierra. 
 
6.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
 
• Protección contra contactos directos 
 
- Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos o por 
manipulación de objetos 
 
- Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental 
 
- Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado que conserve 
sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 Ma 
 
• Protección contra contactos indirectos 
 
Se tendrá en cuenta: 
 
- Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra 
 
o Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos o 
mojados, no será necesario sistema de protección alguna 
 
o Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección 
 
- Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra. En todos los casos será necesario 
sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza. 
 
• Puesta a tierra de las masas 
 
- La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo de corte 
alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencia 
peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de 
origen atmosférico. 
 
- En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española no excederá 
de 20 ohmios. 
 
- Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos sancionados por la 
práctica. 
 
- Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 
 
• Otras medidas de protección 
 
- Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o supere 
el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos. 
 
- Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, cajas 
metálicas, etc. 
 
- Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse es dejarla sin 
tensión. 
 
- En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la inscripción 
NO METER TENSIÓN, PERSONAL TRABAJANDO. 
 
- Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas adecuadamente por 
medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como mecánica, probada. 
 
6.5. PREVENCIÓN EN TRABAJOS CERCANOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
• Trabajos en la proximidad de líneas de Alta Tensión 
 
Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
- Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al área de trabajo. 
 
- No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta a seguir. 
 
- Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de gálibos, vallas o 
barreras provisionales. 
 
- Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de seguridad. 
 
- Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 
 
- No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar el contacto o 
arco con la línea. 
 
- No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las líneas o en su 
proximidad. 
 
- No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia de seguridad 
desde el suelo. 
 
- Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia segura de 
la línea aérea. 
 
- Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en posición 
horizontal. 
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- En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 66.000 V y 
- 5 m más de 66.000 V. 
 
- Trabajos en la proximidad de líneas de Baja Tensión 
 
- Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea. 
 
- Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de los 
conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 
 
- Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos y fijados 
convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario dirigirse a 
la compañía suministradora, que indicará el material adecuado. 
 
- Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 
 
Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de ausencia de tensión, 
se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la línea. En estos trabajos se 
notificará al personal la existencia de estas líneas y se procederá a señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una 
vigilancia constante. 
 
No se modificará la posición en ningún cable sin la autorización de la compañía. No se utilizará ningún cable que 
haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una excavación. Si se daña un cable, aunque sea 
ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se notificará a la compañía. 
 
- Recintos muy conductores 
 
Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y aunque el riesgo 
aumenta cuando el recinto es reducido, se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y las tomas de corriente 
estarán en el exterior. 
 
- Señalización 
 
- Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 
 
- Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo eléctrico. 
 
- Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
 
- Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 
 
- Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo tensión y para 
reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 
 
6.6. ÚTILES ELÉCTRICOS PORTÁTILES A MANO 
 
Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado por el fabricante en la 
placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la 
protección contra incendios indirectos puede ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se 
utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 
 
Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 
 
Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas desnudas bajo 
tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 
 
Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas a este efecto, 
según las normas del Reglamento Electrónico para Baja Tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán 
de material aislante y el cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos 
eléctricos. 
 
Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., llevarán 
aislamiento de clase II. Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos 
uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 
 
 
7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y bienestar 
de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. 
 
Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que puedan causar. 
 
7.1. SITUACIÓN DE LA OBRA 
 
La obra se encuentra situada en la zona norte del municipio de Ponferrada, provincia de León. 
 
7.2. ACCESOS 
 
Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida precisa para evitar riesgos de 
accidentes motivados por las características de estos accesos. 
 
7.3. PROPIEDADES COLINDANTES 
 
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante. 
 
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su delimitación, su 
uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que definirán 
las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 
 
Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por esta causa. 
 
7.4. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
 
Los servicios afectados serán las redes que actualmente abastecen al interior de las parcelas. Por lo demás, no se 
prevén interferencias que puedan afectar a la ejecución de las obras. 
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8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE LA OBRA 
 
8.1. RIESGOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS 
 
A continuación se identifican los riesgos más frecuentes asociados a cada una de las unidades de obra siguientes: 
 
• Excavación en zanja: 
 
- Deslizamientos y desprendimientos de tierras 
 
- Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas 
 
- Caídas de personas 
 
- Caídas de objetos 
 
- Interferencias de conducciones subterráneas 
 
- Inundaciones 
 
- Existencia de gases nocivos 
 
- Golpes con herramientas 
 
• Extensión de pavimentos: 
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos 
 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos 
 
- Colisiones y vuelcos 
-  Por utilización de productos bituminosos 
 
-  Salpicaduras 
 
-  Polvo 
 
- Ruido 
 
• Traslado y colocación de grúa: 
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos 
 
-  Atrapamientos por maquinaria y vehículos 
 
- Colisiones y vuelcos 
 
- Atrapamiento de extremidades 
 
- Caídas de material de vía en su descarga 
 
- Utilización de soldaduras 
 
- Ruido 
 
• Instalación de tuberías: 
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos 
 
- Atrapamientos por maquinaria o por tubos 
 
- Caídas del personal a las zanjas 
 
- Caídas de objetos 
 
• Transporte y vertidos por tierra: 
 
- Accidentes de vehículos y vuelcos 
 
- Atropellos 
 
- Caídas de material de la cuchara, pala o camión 
 
- Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con líneas 
eléctricas o pasos inferiores 
 
- Polvo 
 
- Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en las 
maniobras en zonas de trabajo 
 
- Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo 
 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento 
 
- Vibraciones sobre las personas 
 
- Ruido ambiental 
 
• Encofrados y hormigones: 
 
- Riesgos derivados del manejo de encofrados 
 
- Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos) 
 
- Caídas de altura 
 
- Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón 
 
- Riesgos propios de la instalación de fabricación de hormigón. 
 
• Cimentaciones superficiales: 
 
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno 
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- Caída de personas 
 
- Atropellos y golpes de máquinas 
- Golpes de herramientas de mano 
 
• Riesgos eléctricos: 
 
- Contacto con líneas eléctricas 
 
- En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra 
 
• Báculos. Soportes: 
 
- Atrapamientos 
 
- Caídas 
 
• Riesgo de incendios: 
 
- En almacenes y oficinas 
 
- Vehículos 
 
- Instalaciones eléctricas 
 
- Acopios de madera 
 
- En depósitos de combustible 
 
• Riesgo de daños a terceros: 
 
- Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas 
 
- Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos 
 
8.2. RIESGOS PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA 
 
A continuación se identifican los riesgos más frecuentes asociados a la maquinaria empleada en la obra: 
• Maquinaria en general: 
 
- Vuelcos 
 
- Hundimientos 
 
- Choques 
 
- Ruido 
 
- Explosión e incendios 
 
- Atropellos 
 
• Golpes y proyecciones 
 
- Contactos con la energía eléctrica 
 
- Los inherentes al propio lugar de utilización 
 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar 
 
• Pala cargadora: 
 
- Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro 
 
- Caída de material desde la cuchara 
- Vuelco de la máquina 
 
- Deslizamiento de la máquina 
 
- Máquina en marcha fuera de control 
 
-  Caída por pendientes 
 
- Choque con otros vehículos 
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas o 
de electricidad) 
 
- Incendio 
 
- Quemaduras 
 
- Atrapamientos 
 
- Proyección de objetos 
 
- Caídas de personas desde las máquinas 
- Golpes 
 
- Ruidos propios y ambientales 
 
- Vibraciones 
 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos 
 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
 
- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras 
• Compactadores: 
 
- Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro 
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- Deslizamiento de la máquina 
 
- Máquina en marcha fuera de control 
 
- Caída por pendientes 
 
- Choque con otros vehículos 
 
- Incendio 
 
- Quemaduras 
 
- Atrapamientos 
 
- Proyección de objetos 
 
- Caídas de personas desde las máquinas 
 
- Golpes 
 
- Ruidos propios y ambientales 
 
- Vibraciones 
 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos 
 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
 
- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras 
 
• Motoniveladora: 
 
- Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro 
 
- Vuelco de la máquina 
 
- Deslizamiento de la máquina 
 
- Máquina en marcha fuera de control 
 
- Caída por pendientes 
 
- Choque con otros vehículos 
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas o 
de electricidad) 
 
- Incendio 
 
- Quemaduras 
 
- Atrapamientos 
 
- Proyección de objetos 
 
- Caídas de personas desde las máquinas 
 
- Golpes 
 
- Ruidos propios y ambientales 
 
- Vibraciones 
 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos 
 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
 
- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras 
 
• Camión basculante: 
 
- Choques contra elementos fijos de la obra 
 
- Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento 
 
- Vuelco al circular por la rampa de acceso 
 
- Atrapamientos 
 
- Proyección de objetos 
 
- Caídas de personas desde las máquinas 
 
- Golpes 
 
- Ruidos propios y ambientales 
 
- Vibraciones 
 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos 
 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
 
• Retroexcavadora: 
 
- Vuelcos por hundimiento del terreno 
 
- Golpes a personas o cosas por movimiento de giro 
 
- Atropellos 
 
- Deslizamiento de la máquina 
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- Máquina en marcha fuera de control 
 
- Caída por pendientes 
 
- Choque con otros vehículos 
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas o 
de electricidad) 
 
- Incendio 
 
- Quemaduras 
 
- Atrapamientos 
 
- Proyección de objetos 
 
- Caídas de personas desde las máquinas 
 
- Golpes 
 
- Ruidos propios y ambientales 
 
- Vibraciones 
 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos 
 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
 
- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras 
 
• Dúmper: 
 
- Vuelco de la máquina durante el vertido 
 
- Vuelco de la máquina en tránsito 
 
- Atropello de personas 
 
- Choque por falta de visibilidad 
 
- Caída de personas transportadas 
 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha 
 
• Vibrador: 
 
- Descargas eléctricas 
 
- Caídas a distinto nivel del vibrador 
 
- Salpicaduras de lechada en ojos 
 
- Vibraciones 
 
• Máquinas herramienta en general: 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 
herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una 
forma muy genérica. 
 
- Cortes 
 
- Quemaduras 
 
- Golpes 
 
- Proyección de fragmentos 
 
- Caída de objetos 
 
- Contacto con la energía eléctrica 
 
- Vibraciones 
 
- Ruidos 
 
- Explosiones 
 
• Herramientas manuales: 
  
- Golpes en las manos y los pies 
 
- Cortes en las manos 
 
- Proyección de partículas 
 
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
9.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
A continuación se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que se encuentren en la zona 
de obras, según el trabajo o actividad que realicen. 
 
• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los trabajadores en tierra y 
visitantes. 
 
• Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas, 
manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.). 
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• Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 
 
• Guantes dieléctricos para electricistas. 
 
• Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
 
• Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, etc. 
 
• Botas aislantes de electricidad para los electricistas. 
 
• Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniendo en cuenta el Convenio Colectivo Provincial, para 
todos los trabajadores. 
 
• Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 
 
• Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 
 
• Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse partículas 
(uso de radial, de taladros, martillos, etc.). 
 
• Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 
 
• Filtros para mascarilla. 
 
• Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a compresores, etc. 
 
• Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos trabajos de 
altura que careciesen de protección colectiva. 
 
• Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
 
• Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 
• Casco para Alta Tensión, clase E-AT. 
 
• Pértiga para alta tensión. 
 
• Banqueta aislante de maniobra exterior para Alta Tensión. 
 
9.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán: 
 
• Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 
 
• Señales de tráfico. 
 
• Señales de seguridad. 
 
• Cintas de balizamiento. 
 
• Balizas luminosas. 
 
• Avisador acústico en máquinas. 
 
• Topes para desplazamiento de camiones. 
 
• Tacos para acopio de tubos. 
 
• Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 
 
• Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
 
• Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
 
• Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 
 
• Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy conductoras 
y recintos cerrados. 
 
• Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 
 
• Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
 
9.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS 
 
• Excavación en zanja: 
 
Normas de Seguridad 
 
Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes consideraciones referentes a la seguridad: 
 
-  Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 
 
-  Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo dos veces 
durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente previamente al comienzo de los 
trabajos, por la mañana y por la tarde. 
 
-  El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se dispondrán a 
una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una escombrera todo el material 
sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos posteriores. 
 
-  Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando en el 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
 
-  Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m la parte 
superior de la misma, y será la única de acceso y salida. 
 
-  Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso contrario se 
comunicarán por escrito a la Dirección de Obra. 
-  Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni con las manos 
ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se dará inmediato aviso a la 
Dirección de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán los trabajos en la zona. 
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-  La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de trabajo, deberá 
tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados. 
 
Normas de Señalización 
 
Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, de la existencia de una zona 
de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También regulará la circulación dentro de la obra de 
los vehículos, maquinaria y personal encargado de la ejecución. 
 
-  Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán guiadas por una 
persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes y previamente estudiados. 
 
-  Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán las 
zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 
 
-  Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen en la 
obra. 
 
-  No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la correcta señalización. 
 
-  Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se asegurará de que 
ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
 
Normas de Sostenimiento 
 
Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las excavaciones en zanja o pozos, con 
objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar el movimiento del 
terreno colindante. 
 
Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se cumplirán, entre otros los 
siguientes condicionantes: 
 
-  Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 
 
-  En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de cuatro (4) m, solamente se permitirá 
la colocación de entibación cuajada o tablestacas. 
 
- Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra de un 
proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de ejecución y la puesta 
en obra. 
 
-  La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas motivadas por 
el sistema de colocación o hinca. 
 
-  Las conducciones que interfieran en la zanja, en caso de no poderse desviar, se apuntalarán 
convenientemente de forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda existir ningún 
riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén trabajando dentro de la zanja. 
 
-  Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. 
 
Normas de Protección 
 
Se cumplirán las siguientes normas de actuación en lo referente a las protecciones: 
 
-  Se utilizarán testigos que indiquen la existencia de cualquier movimiento del terreno que suponga un 
peligro. 
 
-  En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, vallando la zona de 
paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 
 
-  Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea paso de peatones 
paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos (2) m cuando se prevea paso de vehículos. 
 
-  Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará dos 
veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de cuatro (4) m, limitándose 
la velocidad a un máximo de 10 Km/h. 
-  Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 1,25 m 
de profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
 
-  Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos, cinturón 
antivibratorio y pantalla anti-impactos. 
 
-  Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de la zanja, para 
evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo. 
 
-  Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán  completamente 
valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura mínima  de 2,00 m y se 
mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona afectada. 
 
• Instalación de tuberías 
 
-  Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su 
recepción en acopio. 
 
-  La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal deberán 
observar las normas de seguridad. 
 
-  El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 
coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material 
adecuado y se tendrá en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 
 
-  Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o 
eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas, y en 
todo momento, su estado frente a la rotura. 
 
-  Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, con 
excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 
 
-  En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 
señalista por medio de un código manual previamente establecido. 
 
-  Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 
herramientas. 
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-  No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté 
totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 
 
• Rellenos 
 
-  La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté totalmente 
montada. 
 
-  Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán en los 
bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. Pueden estar 
formados por tablones embridados y anclados firmemente al terreno. 
 
-  El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido durante dicha 
operación. 
 
-  La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. 
 
-  Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste hasta la 
total compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de rasante de dicha 
tongada. 
 
• Ejecución de pavimentos 
 
Medidas de protección 
 
Protecciones personales: 
 
-  Será obligatorio el uso del casco. 
 
-  Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
- Protecciones colectivas: 
 
-  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
 
-  Se regarán con la frecuencia precisa aquellas áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
 
-  Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 
-  Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán convenientemente, 
indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 
 
Previsiones iniciales 
 
-  Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la 
ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de 
vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la 
adecuada ejecución de los trabajos. 
 
-  Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o 
enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de 
vehículos. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
-  Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar que 
ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá la proximidad 
de personas ajenas a estos trabajos. 
 
-  Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra la 
caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de los vehículos. 
 
-  Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la 
carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar 
riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con 
sobrecarga. 
 
-  Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 
 
- El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
 
Revisiones 
 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con especial atención 
al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
 
• Cimentaciones superficiales 
 
Medidas de Protección 
 
Protecciones personales: 
 
-  Será obligatorio el uso del casco. 
 
-  El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y botas de goma. 
 
-  El personal que manipule hierro para armar, se protegerá con guantes y hombreras en su caso. 
 
-  Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
Protecciones colectivas: 
 
-  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
-  A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 
vehículos y en las inmediaciones. 
 
- Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando señales de tráfico 
y/o seguridad, siempre que sean necesarias. 
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Previsiones iniciales 
 
Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles interferencias en 
conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
-  Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con la 
antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser seguido 
inmediatamente por su colocación.  
 
-  Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de caídas de altura, 
se acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 
 
-  Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se colocarán escaleras para 
facilitar el acceso o salida de la excavación. 
 
-  Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos, de piedras o 
cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta medida a las inmediaciones de la 
excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo 
de la misma. 
 
-  Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de piedras u 
otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá un rodapié alrededor 
de éstas. 
 
-  En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que pueda 
producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados; las excavaciones serán dirigidas 
por un auxiliar. 
 
-  Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán dirigidas por 
un auxiliar. 
-  Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la 
operación de descarga. 
 
Revisiones 
 
Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 
 
• Báculos. Soportes: 
 
Protecciones personales: casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras. 
 
Protecciones colectivas: 
 
-  Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo para viandantes, 
coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con redes, viseras o elementos similares 
que impidan la caída de objetos a la parte inferior. 
 
-  Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa exclusión de 
empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por soldadura y con la protección 
adecuada. 
 
-  Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 
 
-  Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 
 
-  Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, acotando la zona de 
riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer los operarios que se ocupen de dicho 
trabajo, uno de los cuales se encargará expresamente de la seguridad, avisando a los demás de las 
operaciones que puedan resultar peligrosas. 
 
• Trabajos eléctricos: 
 
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se 
efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 
 
-  En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
 
-  Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
 
-  Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de grado de 
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante transformador de seguridad. 
 
• Redes baja tensión: 
 
-  Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, así 
como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de 
tensión. 
 
-  En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 
-  Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
 
-  Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado de 
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad. 
 
• Alumbrado exterior: 
 
-  Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, así 
como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de 
tensión. 
 
-  Las herramientas estarán aisladas y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de 
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
 
-  Durante la colocación de báculos o postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de dichos 
elementos más 5 m. 
 
-  Cuando el izado de los báculos o postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de 
retención. 
 
-  Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales 
previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas. 
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-  Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
9.4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA 
 
• Maquinaria en general: 
 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con 
la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos 
por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
 
- Las máquinas con averias que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR. 
 
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 
específicamente en la máquina objeto de reparación. 
 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 
 
- La misma persona que instale el letrero de aviso de MÁQUINA AVERIADA, será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 
- Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 
 
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
firmes. 
 
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. 
Se prohíben los tirones inclinados. 
 
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que, utilizando 
señales preacordadas, suplan la visión del citado trabajador. 
 
- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
 
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y 
de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
 
- Los motores eléctricos de las grúas y los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y de 
peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al 
punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 
- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en 
esta obra, estarán calculados expresamente en función de las solicitaciones para las que se los instalan. 
 
- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
 
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante corrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de hilos 
rotos. 
 
- Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 
seguridad. 
 
- Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 
 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
 
- Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 
asimilables. 
 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
 
- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su término, 
mediante topes de seguridad. 
 
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas. 
 
- Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 
torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra y ésta a la Dirección Facultativa. 
 
- Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra y éste a la Dirección Facultativa. 
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- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante de la máquina. 
 
• Pala cargadora: 
 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 
para evitar rebote y roturas. 
 
- Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 
- Siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa, la batería quedará desconectada, 
la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta. 
 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 
 
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 
incontrolados al bloquearse un neumático. 
 
- El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
 
• Compactadores: 
 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 
- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 
- Está prohibido el transporte de personas en la máquina 
 
- Siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa, la batería quedará desconectada, 
la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta. 
 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 
 
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 
incontrolados al bloquearse un neumático. 
 
- El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
 
• Motoniveladora 
 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 
- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 
- Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 
- Siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa, la batería quedará desconectada, 
la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta. 
 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 
 
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 
incontrolados al bloquearse un neumático. 
 
- El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
 
• Camión basculante: 
 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la marcha. 
 
- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
 
- Respetará en todo momento las normas del código de circulación. 
 
- Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 
 
• Retroexcavadora: 
 
-  No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 
-  La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
 
-  La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo, dos pitidos para andar hacia adelante 
y tres para andar hacia atrás). 
 
-  El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al 
sentido de la pendiente. 
 
-  El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes 
durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 
-  Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 
-  Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 
-  Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 
hidráulicas. 
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• Dúmper: 
 
-  Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
 
-  Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 
 
-  Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonaspeligrosas. 
 
-  En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm sobre 
las partes más salientes de los mismos. 
 
-  Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 
pendiente, además se calzarán las ruedas.  
 
-  En el vertido de tierras u otro material junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el 
avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo 
al sentido de circulación. 
 
-  En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos. 
 
-  La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
 
-  Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 
 
-  Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 
 
-  Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 
 
-  En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
 
-  Se prohíbe expresamente en esta obra conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 km/h. 
 
-  Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B para poder ser 
autorizados a su conducción. 
 
- El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
 
-  En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
 
-  Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
 
-  La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 
fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se 
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
• Vibrador: 
 
-  Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 
-  El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 
de los operarios. 
 
-  Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
• Máquinas y herramientas en general: 
 
-  Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. Los motores 
eléctricos estarán protegidos por carcasa. En caso de no disponer de doble aislamiento, la carcasa se 
conectará a tierra en combinación con los interruptores diferenciales del cuadro general de obra. 
- Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un bastidor y 
malla metálica. Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor parado. 
 
-  Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de servicio. 
 
 
-  Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
 
-  En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante. 
 
-  En ambientes húmedos las máquinas-herramienta sin doble aislamiento se alimentarán con 
transformadores a 24 V. 
 
-  Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anti-contactos eléctricos. Los conductores 
de electricidad se arrollarán en tambores. 
 
-  No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se protegerán de 
aplastamientos por vehículos y máquinas. Solo se usarán por operarios autorizados. 
 
• Herramientas manuales: 
 
-  Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 
-  Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
 
-  Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 
-  Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
 
-  Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 
-  Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar. 
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10. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados solamente en las 
unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo de intensidad 
que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
 
11. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN PERSONAL EN 
SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, para 
cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo al personal de obra. 
 
Todos los operarios deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de previsión, prevención y 
protección que deberán emplear. 
 
Deberán impartirse cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de manera que en 
todo momento haya en todos los tajos algún socorrista. 
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, deberá 
realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre 
Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya duración deberá ser de 5 horas lectivas. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de los Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa, en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará para que el 
personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de 
cada máquina que sean requeridas. 
Esta formación se complementará con las notas que de forma continua la Dirección Técnica de la obra pondrá en 
conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitado en el vestuario de obra. 
 
12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y, en especial, uno previo al comienzo de la actividad 
de todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que se repetirán con la 
periodicidad máxima de un año). 
 
El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. 
 
La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se respetará siempre la 
intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de la vigilancia se 
comunicarán a los trabajadores y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin consentimiento del 
trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al empresario. 
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. 
 
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los diversos 
tajos. Contendrán el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas 
ocasiones en que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si ha 
lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores 
condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él. 
 
El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente. 
 
Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, médicos, etc., 
para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. En los trabajos alejados de los centros 
médicos se dispondrá en todo momento de un vehículo para el traslado urgente de los accidentados. 
 
 
 
 
13. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES 
 
Por considerarlo de interés, a continuación se expone con carácter general y resumidamente los aspectos de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a juicio del proyectista organizan y 
esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra. 
 
13.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN 
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, garantizando la 
Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias así como el cumplimiento de la normativa que 
sea aplicable sobre Prevención, Seguridad y Salud Laboral. 
 
13.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 
•  Evitar los riesgos. 
 
•  Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
 
•  Combatir los riesgos en su origen. 
 
•  Planificar la prevención. 
 
•  Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual. 
 
•  Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y de Salud en el 
momento de encomendarle la tarea. 
 
•  Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 
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13.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
La acción preventiva será planificada por el constructor a partir de una evaluación inicial de los riesgos teniendo 
en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las condiciones de trabajo, 
realizando controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en potencia. 
 
13.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados comprobando su uso 
cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán utilizarse cuando los medios de 
protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al que esté expuesto. 
 
13.5. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los heridos, rescatar y 
evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. 
 
Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios. 
 
En lugar visible y de fácil acceso se colocará un tablero con los teléfonos y direcciones de los servicios de 
urgencia. 
 
13.6. RIESGO GRAVE O INMINENTE 
 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y de las medidas 
adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo, teniendo 
derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave. 
 
13.7. DOCUMENTACIÓN 
 
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación: 
 
•  Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y planificación de la acción preventiva. 
 
•  Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 
 
•  Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
 
•  Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
 
•  Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad laboral 
superior a un día. 
 
 Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual también notificará los 
daños sufridos por el trabajador accidentado. 
 
13.8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 
 
•  Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 
 
•  Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 
 
•  No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
 
•  Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 
 
•  Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 
 
•  Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 
 
13.9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
•  Obligaciones de la Propiedad 
 
-  La Propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 
Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
 
- La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias debidamente 
cumplimentado. 
 
-  Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa orden de la Dirección Facultativa, las partidas 
incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
• Obligaciones de la Empresa Constructora 
 
-  La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear. 
 
-  El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
-  En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el Plan, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 
aprobación a la Administración Pública que haya sido adjudicada la obra. 
 
-  Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del Plan 
de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
• Obligaciones de la Dirección Facultativa 
-  La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia 
escrita en el Libro de Incidencias. 
 
-  El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa. 
 
-  Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
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incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Estudio de Seguridad. 
 
 
13.10. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
  
Según lo estipulado en el Capitulo V de la Ley 10/11/1995, Artículo 33, el empresario debe consultar a los 
trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 
 
•  Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
 
•  Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
 
•  Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
 
•  Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior será llevado a cabo por dichos 
representantes. 
 
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención serán designados por 
y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Artículo 35 Capitulo V Ley 10/11/1995. 
 
Compete a los Delegados de Prevención: 
 
•  Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 
 
•  Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 
 
•  Controlar el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
•  Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
 
•  Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes. 
 
•  La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los 
Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
 
Los Comités de Seguridad y Salud: 
 
•  Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
 
•  Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 
 
•  Propondrán iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 
 
•  En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para conocer los 
datos producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 
 
 
 
13.11. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
Se entiende por servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 
tareas preventivas en Seguridad, además de asesorar y asistir a empresario y  trabajadores que lo precisen y en lo 
referente a:  
 
•  Evaluación del riesgo. 
 
•  Acciones preventivas. 
 
•  Formación. 
 
•  Primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. También puede contratar esa 
tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de seis trabajadores, el empresario puede asumir esa 
función. 
 
La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa especializada, deberá someterse a una auditoría 
externa. 
 
 
14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista, quedará obligado a realizar un Plan 
de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 7 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 
 
En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa constructora 
proponga. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa 
de la Dirección de Obra, debiendo seguir el mismo trámite toda posible modificación del mismo, en función de las 
posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa, las 
personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervenientes y los 
representantes de los trabajadores. 
 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá 
un Libro de Incidencias habilitado al efecto. 
 
Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad 
y Salud, así como de las obligaciones fijadas los artículos 11 y 12 y anexo IV del Real Decreto 1627/1997, y en 
particular las relativas a subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 
 
 
1. Memoria 
 
2. Planos 
 
3. Pliego de condiciones 
 
4. Presupuesto 
 
 
 
 
A Coruña, junio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Marta Alonso Corral 
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ANEJO 20.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. LISTADO DE PRECIOS 
DESCOMUESTOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
01.01 Ud   Casco homologado                                                  
 Distribución de casco homologado para uso normal  
MSPC.1a       1,000 Ud   Casco homologado uso normal                                      2,37 2,37 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                2,40 0,14 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,51 
 
01.02 Ud   Gafas protect propionato                                          
 Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales muy amplios. Bisagra  
 de 5 pasos. Existe en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente modelo para montar oculares correcto-  
 res  
MSPB.1b       1,000 Ud   Gafas protectoras propionato                                     7,18 7,18 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                7,20 0,43 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,61 
 
01.03 Ud   Guantes aislantes                                                 
 Distribución de guantes con puños engomados  
MSPE.1b       1,000 Ud   Guantes puñzo engomado                                            30,00 30,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                30,00 1,80 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,80 
 
01.04 Ud   Guantes soldad acolch amortiz 1                                   
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20 cm, amortizable en un solo uso.  
MSPE.3a       1,000 Ud   Guantes soldad acolch puño 20 cm                                 2,01 2,01 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                2,00 0,12 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,13 
 
01.05 Ud   Bota seguridad                                                    
 Distribución de par de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia a la abrasión,  
 aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, relieve en la planta con un co-  
 eficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm. de grosor tratadas para resistir a la penetración de  
 líquidos, según la norma MT-5  
MSPE23d       1,000 Ud   Bota seguridad                                                   33,82 33,82 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                33,80 2,03 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,85 
 
01.06 Ud   Botas de agua amortización 2                                      
 Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro interior y relive antideslizante en el talón, con una altura de  
 30 cm, amortizable en dos usos.  
MSPE25a       0,500 Ud   Botas de agua                                                    7,73 3,87 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3,90 0,23 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,10 
 
01.07 Ud   Pantalla seguridad soldador                                       
 Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, cristal de dimensiones  
 110x55 mm, amortizable en cinco usos.  
MSPB.9a       0,200 Ud   Pantalla mano soldadura poliamid                                 6,37 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                1,30 0,08 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,35 
 
01.08 Ud   Traje de PVC agua amortización 1                                  
 Distribución de traje de PVC para agua, amortizable en un solo uso.  
MSPT.1a       1,000 Ud   Traje de PVC para agua                                           2,76 2,76 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                2,80 0,17 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,93 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
01.09 Ud   Polainas soldadura amortizac 2                                    
 Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de velcro, amorti-  
 zable en dos usos.  
MSPE27a       0,500 Ud   Polainas soldadura                                               5,62 2,81 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                2,80 0,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,98 
 
01.10 Ud   Cinturón segur suspens amortz 5                                   
 Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó 2 puntos, amortizable en cinco usos.  
MSPN.7a       0,200 Ud   Cinturón segur suspens 1-2 ptos                                  17,73 3,55 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3,60 0,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,77 
 
01.11 Ud   Mascarill cauch dob filt amort 2                                  
 Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en dos usos.  
MSPB.5ba      0,500 Ud   Mascarilla caucho doble filtro                                   10,56 5,28 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                5,30 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,60 
 
01.12 Ud   Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1                                   
 Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.  
MSPT.9a       1,000 Ud   Mandil de cuero 90x60 cm.                                        4,36 4,36 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                4,40 0,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,62 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
02.01 Ud   Extintor manual 5 kg CO² trompa                                   
 Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado con 5 Kg. de CO², con trompa, sobre sopor-  
 te metálico.  
MSIE.9a       1,000 Ud   Extintor manual 5 kg CO² trompa                                  88,95 88,95 
MSIE13a       1,000 Ud   Soporte metálico para extintor                                   3,16 3,16 
MOOC13a       0,100 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                93,40 5,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 98,98 
 
02.02 Ud   Extintor (carro) 25 Kg polvo ABC                                  
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado, de 25 Kg. de polvo ABC.  
MSIE.3a       1,000 Ud   Extintor (carro) 25 Kg polvo ABC                                 171,29 171,29 
MOOC13a       0,100 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                172,60 10,36 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 182,92 
 
02.03 Ud   Tapa provisional para arqueta                                     
 Tapa provisional para arquetas ., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5  
 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
MACM.3a       0,500 Ud   Tapa provisional para arqueta                                    6,01 3,01 
MOOC13a       0,050 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 0,63 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3,60 0,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,86 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
02.04 Ud   Tapa provisional para pozo de 100x100 cm                          
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de madera de  
 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación,  
 (amortizable en dos usos).  
MACM.5c       0,500 Ud   Tapa provisional para pozo de 100x100 cm.                        23,15 11,58 
MOOC13a       0,300 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 3,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                15,40 0,92 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,30 
02.05 M    Barandilla protección laterales zanjas                            
 Barandilla de protección de laterales zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y es-  
 taquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  
 desmontaje, según R.D. 486/97.  
MACM.1j       0,011 M3   Tabloncillo pino 52x200 mm.                                      141,24 1,55 
MACM.1p       0,667 M    Puntal eucaliptus 8/10                                           0,96 0,64 
MOOC.5a       0,100 H    Oficial 1ª construcción                                          14,91 1,49 
MOOC13a       0,100 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                5,00 0,30 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,25 
 
02.06 Ud   Transform segurid 220V amortz 2                                   
 Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V, 1000 VA,  
 amortizable en dos usos.  
MSEI13a       0,500 Ud   Transformador seguridad 220/24 V                                 138,98 69,49 
MOOE13a       0,500 H    Peón ordinario electricidad                                      12,65 6,33 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                75,80 4,55 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 80,37 
 
 
CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
 
03.01 Ud   Alquiler Caseta oficina 6x2.4 m.                                  
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones  6.00x2.40 m. con puerta exterior metálica de  
 0.80x1.90 m. y 2 ventanas correderas de aluminio de 1.00x1.00 m. con contraventanas, para uso en obra, colo-  
 cada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, descarga y carga de la misma, transporte y  
 seguro de responsabilidad civil e incendios. (Precio condicionado a una duración mínima del alquiler de 18 meses)  
MSSC.1c       1,000 Ud   Alquiler Caseta modular 6x2.4 m.                                 108,18 108,18 
MSSC.3a       0,055 Ud   Montaje e instalación de caseta                                  90,15 4,96 
MSSC.5a       0,055 Ud   Transporte Caseta 50 Km entrega y recogida                       240,40 13,22 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                126,40 7,58 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 133,94 
 
03.02 Ud   Alquiler Caseta aseo                                              
 Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para aseo de obra de 1.35x1.35m. con estructura metalica. ais-  
 lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Revestimiento de PVC en suelos y table-  
 ro melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha y un lavabo. Instalacion eléctrica monofasica a 220V.  
MSSC.1b       1,000 Ud   Alquiler Caseta modular 1.35x1.35 m.                             84,14 84,14 
MSSC.3a       0,055 Ud   Montaje e instalación de caseta                                  90,15 4,96 
MSSC.5a       0,055 Ud   Transporte Caseta 50 Km entrega y recogida                       240,40 13,22 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                102,30 6,14 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 108,46 
 
03.03 Ud   Alquiler Caseta vestuario 8x2.5 m.                                
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular para vestuario de dimensiones  8.00x2.40 m.. con estructura meta-  
 lica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Revestimiento de PVC en suelos  
 y tablero melaminado en paredes. . Instalacion eléctrica monofasica a 220V.  
MSSC.1d       1,000 Ud   Alquiler Caseta modular 8x2.4 m.                                 182,71 182,71 
MSSC.3a       0,055 Ud   Montaje e instalación de caseta                                  90,15 4,96 
MSSC.5a       0,055 Ud   Transporte Caseta 50 Km entrega y recogida                       240,40 13,22 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                200,90 12,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 212,94 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
03.04 Ms   Alquiler Caseta comedor 18 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con table- 
 ro melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-  
 drio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliesti-  
 reno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa  
 galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio ano-  
 dizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entre-  
 ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
MSSC45a       1,000 Ud   Alquiler Caseta comedor 7.87x2.33 m                              164,92 164,92 
MSSC.5b       0,085 Ud   Transporte Caseta 200 km entrega y recogida 1                    510,86 43,42 
MOOE11a       0,085 H    Peón especialista electricidad                                   12,69 1,08 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                209,40 12,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 221,98 
 
03.05 Ud   Acometida provisional fontanería 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
 so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
SIFA39a       1,000 Ud   Acometida provisional fontanería a caseta 25                     77,89 77,89 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                77,90 4,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 82,56 
 
03.06 Ud   Acometida provisional saneamiento                                 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
SISA.2a       1,000 Ud   Acometida provisional saneamiento a caseta                       374,43 374,43 
%2000         20,000 %    Medios auxiliares                                                374,40 74,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 449,31 
 
03.07 Ud   Acometida provisional electricidad a caseta                       
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la C.T.N.E.  
SIAT15a       1,000 Ud   Acometida provisional a caseta                                   108,48 108,48 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                108,50 6,51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 114,99 
 
03.08 Ud   Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.  
MSSM19b       1,000 Ud   Reposición de botiquín                                           49,22 49,22 
MOOC13a       0,100 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                50,50 3,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 53,52 
 
03.09 Ud   Jabonera color blanco amortiz 1                                   
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso.  
MSSM.7d       1,000 Ud   Jabonera color blanco                                            1,60 1,60 
MOOC13a       0,200 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 2,53 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                4,10 0,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,38 
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03.10 Ud   Taquilla metál individ amortiz 3                                  
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos.  
MSSM25a       0,333 Ud   Taquilla metálica individual                                     16,68 5,55 
MOOC13a       0,300 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 3,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                9,40 0,56 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,91 
03.11 Ud   Secamanos eléctrico                                               
MSSM37a       0,333 Ud   Secamanos eléctrico                                              82,30 27,41 
MOOC13a       0,100 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                28,70 1,72 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,40 
 
03.12 Ud   Horno microondas 18 L amortiz 15                                  
 Distribución e instalación de horno microondas de 18 L con plato giratorio, amortizable en quince usos.  
MSSM23a       0,067 Ud   Horno microondas                                                 46,68 3,13 
MOOC13a       0,250 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 3,16 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                6,30 0,38 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,67 
 
03.13 Ud   Mesa comedor+asientos amortiz 15                                  
 Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de dimensiones  
 1.60x1.00 m, amortizable en 15 usos.  
MSSM15a       0,067 Ud   Mesa comedor asientos madera                                     216,26 14,49 
MOOC13a       0,150 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,90 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                16,40 0,98 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,37 
 
03.14 Ud   Banco madera 5 personas amort 10                                  
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos.  
MSSM17b       0,100 Ud   Banco de madera para 5 personas                                  7,54 0,75 
MOOC13a       0,100 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                2,00 0,12 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,14 
 
03.15 Ud   Cubo con pedal 25 L amortiz 10                                    
 Distribución de cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, amortizable en 10 usos.  
MSSM.9d       0,100 Ud   Cubo con pedal 25 L                                              6,47 0,65 
MOOC13a       0,010 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 0,13 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                0,80 0,05 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,83 
 
 
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                    
 
04.01 Ud   Señal triang 70 cm. amort 3 usos                                  
 Señal triangular de 70 cm. de lado, amortizable en 3 usos.  
MSCS25a       0,333 Ud   Señal triangular lado 70 cm.                                     12,32 4,10 
MOOC13a       0,100 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                5,40 0,32 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,69 
 
04.02 Ud   Señal circular ø 60 amort 3 usos                                  
 Señal circular de diámetro 60 cm., amortizable en 3 usos.  
MSCS29a       0,333 Ud   Señal circular ø 60 cm señalizac                                 11,12 3,70 
MOOC13a       0,100 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                5,00 0,30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,27 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
04.03 m    Cinta balizamiento                                               
             Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, 
              impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco 
  
MSCS.5a       1,000 M    Cinta de balizamiento                                            0,75 0,75 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,80 
 
 
CAPÍTULO 05 MEDICINA REVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                            
 
 
05.01 Ud   Botiquín de urgencia amortiz 10                                   
 Distribución de botiquín de urgencia equipamiento mínimo obligatorio según Ordenanza General de Seguridad e Hi- 
 giene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos.  
MSSM19a       0,100 Ud   Botiquín de urgencia                                             67,31 6,73 
MOOC13a       0,100 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                8,00 0,48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,48 
 
05.02 Ud   Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.  
MSSM19b       1,000 Ud   Reposición de botiquín                                           49,22 49,22 
MOOC13a       0,100 H    Peón ordinario construcción                                      12,65 1,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                50,50 3,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 53,52 
 
05.03 Ud   Camilla portátil para evacuaciones                                
 Camilla portátil para evacuaciones amortizable en 10 usos.  
MSSM39a       0,100 Ud   Camilla portátil para evacuaciones                               7,45 0,75 
%2000         20,000 %    Medios auxiliares                                                0,80 0,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,91 
 
 
CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
06.01 UD   COSTO MENSUAL FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando  
 una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 72,50 
 
06.02 UD   COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando  
 una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en  
 materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª  
 o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 110,00 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación siguiente: 
 
o Estatuto de los Trabajadores. 
 
o Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla. 
 
o Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
o Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 
 
o Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
o Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 
 
o Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29- 5- 74). 
 
o Real Decreto 230/1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos e 
Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 12 / 3 / 98). 
 
o Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985 de 2 de Abril) (B.O.E. 12-
6-85). 
 
o Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
 
o Real Decreto 223/2008, de 15 febrero que Aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 
a 09. 
 
o Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de 
Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de Noviembre). 
 
o Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
o Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia 
de normalización y homologación de productos industriales. 
 
o Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
o Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990 de 2 de Marzo) 
(B.O.E.14-3-90). 
 
o Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 
o Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que pueda 
afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 
2. COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará refrendada con las 
firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un representante de la propiedad. 
 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección para 
comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario, se 
desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos. Todos los elementos de protección personal se 
ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo. 
 
3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida 
útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado equipo o prenda, 
se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, 
por un accidente) será desechado y repuesto. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán 
repuestas de inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
3.1. PROTECCIONES PERSONALES 
 
Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74).  
 
En los casos en que no existe Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones. 
 
Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal 
del Ministerio de Trabajo: 
 
o M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74. 
 
o M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75. 
 
o M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75. 
 
o M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3-9-75. 
 
o M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-2-80. 
 
o M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5-9-75. 
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o M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75. 
 
o M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75. 
 
o M.T.9. Equipos de protección personal de vías respiratorias. BOE 9-9-75. 
 
o M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-9-75. 
 
o M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4-7-77. 
 
o M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-7-77. 
 
o M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77. 
 
o M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-4-78. 
 
o M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21- 6-78. 
 
o M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17-8-78. 
 
o M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9-9-76. 
 
o M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21-6- 79. 
 
o M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79. 
 
o M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con manguera de aspiración. 
BOE 5-1-81. 
 
o M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16-3-81. 
 
o M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17-3-81. 
 
o M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-4- 81. 
 
o M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3-8-81. 
 
o M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81. 
 
o M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos de instalación 
de baja tensión. BOE 10-10-81. 
 
o M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81. 
 
o M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. Dispositivos anti caídas. 
BOE 14-12-82. 
 
En las protecciones personales, conforme marca el capítulo VI Art. 41 de la Ley 31/1995, deberán los fabricantes 
asegurar la efectividad en condiciones normales, así como informar del tipo de riesgo al que van dirigidos. 
 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en 
obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual 
que se le proporcionen. 
3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra debe quedar 
previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. 
 
Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una precaución de 60 km/h en la vía no tratada, 
durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar la entrevía mediante la colocación de una 
banda de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en servicio. 
 
Se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las excavaciones. 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
 
o Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 250 cm. de altura, estando construidas a base de tubo 
de acero galvanizado y malla plastificada. Dispondrán de zócalo de hormigón para mantener su verticalidad. 
 
o Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 
por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
o Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar la 
retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
 
o Redes: Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función 
protectora para que están previstas. 
 
o Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad: Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 
puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
o Pórticos limitadores de gálibo: El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se 
situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
 
o Señales: Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
o Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para 
alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Se 
medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 
o Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 
meses como máximo. 
 
o Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 
 
o Plataformas de recepción de materiales en planta: Los riesgos derivados de la recepción de materiales 
paletizados en obra mediante la grúa-torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas 
receptoras voladas. Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla 
que será practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
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4. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
4.1. MAQUINARIA 
 
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 31/1995 BOE 269, deberán los fabricantes suministrar 
información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que conlleve su uso normal así 
como la manipulación inadecuada. 
 
Todo el personal que maneje los camiones, dumpers, apisonadoras o compactadores será especialista en el manejo 
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. El mantenimiento y 
reparación de estas maquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones 
señaladas por el fabricante de las maquinas. 
 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento neumático, 
quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de 
forma legible. 
 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 
existentes en el interior. 
 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, y 
cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 
 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento. 
 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de 
bocina automática de marcha hacia atrás. 
 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc.). 
 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
 
 
4.2. PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADAS EN OBRA 
 
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y etiquetados, de 
manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, identificándose su contenido. 
4.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación 
lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 
 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo 
con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 
instalación. 
 
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 601º C. 
 
4.4. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 15, las instalaciones de higiene y bienestar 
deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
VESTUARIOS 
 
o Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30m2, instalándose tantos módulos 
como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
 
o La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 
o Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
o Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
 
o Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 
interno que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
 
ASEOS 
 
o Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios como mínimo: 
 
− 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
 
− 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
 
− 1 lavabo por cada retrete 
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− 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
 
− 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
 
− 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
 
− 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
 
− 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro! 
 
o Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
o Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
o La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una 
superficie de 1 x 1,20 metros. 
 
COMEDOR 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 30 m2, con las siguientes características: 
 
o Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
 
o Iluminación natural y artificial adecuada. 
 
o Ventilación suficiente, independiente y directa. 
 
o Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente para 
recogida de basuras. 
 
BOTIQUINES 
 
o Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 
o En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 
 
o Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
o Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
o El contenido mínimo será: 
 
− Agua oxigenada 
 
− Alcohol de 96 grados 
 
− Tintura de yodo – Mercurocromo 
 
− Amoníaco 
 
− Algodón hidrófilo 
 
− Gasa estéril 
 
− Vendas 
 
− Esparadrapo 
 
− Antiespasmódicos 
 
− Torniquete 
 
− Bolsas de goma para agua y hielo 
 
− Guantes esterilizados 
 
− Jeringuilla 
 
− Hervidor 
 
− Termómetro clínico. 
 
5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de las modalidades 
previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997). 
 
El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 30 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que determina en su párrafo 1 
como obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de 
prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la 
empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad especializada, ajena a la misma. 
 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar 
las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 
representación especializados. 
 
Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y 
documentación a que se refiere el apartado tres del artículo 30 de dicha ley. Las funciones serán las indicadas en el 
artículo 30,31 y 32: 
 
o El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 
o La evaluación de los factores de riesgo que afecten a la seguridad y la salud de los trabajadores en los 
términos previstos en el artículo 16 de la Ley. 
 
o La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia 
de su eficacia. 
 
o La información y formación de los trabajadores 
 
o La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
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o La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
 
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento algún curso 
sobre la materia y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas 
cuestiones. 
 
6. INSTALACIONES MÉDICAS 
 
Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados, que se revisarán 
periódicamente reponiéndose lo consumido. 
 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, 
impartiéndose cursillos en caso necesario. Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los distintos Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales. Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Existirá en la obra y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros 
de asistencia. 
 
Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de heridos. 
 
7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones y características a 
lo especificado en el R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo y el Anejo IV del R.D. 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
 
La obra dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados: 
 
o Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
 
o Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente y fría por cada 
10 trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores. 
 
o El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas e iluminación. Se dispondrá 
de recipiente para las basuras. 
 
o Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y 
conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
 
A Coruña, junio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Marta Alonso Corral 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud  Casco homologado                                                  
 Distribución de casco homologado para uso normal  
 32 32,00 
  ______________________________________________________ 
 32,00 
 
01.02 Ud  Gafas protect propionato                                          
 Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales muy am-  
 plios. Bisagra de 5 pasos. Existe en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente modelo pa-  
 ra montar oculares correctores  
 32 32,00 
  ______________________________________________________ 
 32,00 
 
01.03 Ud  Guantes aislantes                                                 
 Distribución de guantes con puños engomados  
 32 32,00 
  ______________________________________________________ 
 32,00 
 
01.04 Ud  Guantes soldad acolch amortiz 1                                   
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20 cm, amortizable en un solo uso.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 
 
01.05 Ud  Bota seguridad                                                    
 Distribución de par de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia a la 
 abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, relieve  
 en la planta con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm. de grosor trata-  
 das para resistir a la penetración de líquidos, según la norma MT-5  
 32 32,00 
  ______________________________________________________ 
 32,00 
 
01.06 Ud  Botas de agua amortización 2                                      
 Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro interior y relive antideslizante en el talón, con  
 una altura de 30 cm, amortizable en dos usos.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________ 
 15,00 
01.07 Ud  Pantalla seguridad soldador                                       
 Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, cristal de  
 dimensiones 110x55 mm, amortizable en cinco usos.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 
 
01.08 Ud  Traje de PVC agua amortización 1                                  
 Distribución de traje de PVC para agua, amortizable en un solo uso.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________ 
 15,00 
 
01.09 Ud  Polainas soldadura amortizac 2                                    
 Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de  
 velcro, amortizable en dos usos.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
01.10 Ud  Cinturón segur suspens amortz 5                                   
 Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó 2 puntos, amortizable en cinco usos.  
 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 
 
01.11 Ud  Mascarill cauch dob filt amort 2                                  
 Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en dos  
 usos.  
 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 
 
01.12 Ud  Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1                                   
 Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
02.01 Ud  Extintor manual 5 kg CO² trompa                                   
 Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado con 5 Kg. de CO², con trom-  
 pa, sobre soporte metálico.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________ 
 15,00 
 
02.02 Ud  Extintor (carro) 25 Kg polvo ABC                                  
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado, de 25 Kg. de polvo ABC.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 
 
02.03 Ud  Tapa provisional para arqueta                                     
 Tapa provisional para arquetas ., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
 
02.04 Ud  Tapa provisional para pozo de 100x100 cm                          
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso  
 fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
 
02.05 M   Barandilla protección laterales zanjas                            
 Barandilla de protección de laterales zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino de  
 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en  
 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97.  
 800 800,00 
  ______________________________________________________ 
 800,00 
 
02.06 Ud  Transform segurid 220V amortz 2                                   
 Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V,  
 1000 VA, amortizable en dos usos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
 
03.01 Ud  Alquiler Caseta oficina 6x2.4 m.                                  
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones  6.00x2.40 m. con puerta exterior  
 metálica de 0.80x1.90 m. y 2 ventanas correderas de aluminio de 1.00x1.00 m. con contraventanas,  
 para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, descar-  
 ga y carga de la misma, transporte y seguro de responsabilidad civil e incendios. (Precio condicio-  
 nado a una duración mínima del alquiler de 18 meses)  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
 
03.02 Ud  Alquiler Caseta aseo                                              
 Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para aseo de obra de 1.35x1.35m. con estructura  
 metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Revestimiento  
 de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha y un lavabo.  
 Instalacion eléctrica monofasica a 220V.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
 
03.03 Ud  Alquiler Caseta vestuario 8x2.5 m.                                
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular para vestuario de dimensiones  8.00x2.40 m.. con  
 estructura metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Re-  
 vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. . Instalacion eléctrica monofasica a  
 220V.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
 
03.04 Ms  Alquiler Caseta comedor 18 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-  
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondu-  
 lada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de  
 aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-  
 rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a  
 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 
03.05 Ud  Acometida provisional fontanería 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
03.06 Ud  Acometida provisional saneamiento                                 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________ 
 2,00 
 
03.07 Ud  Acometida provisional electricidad a caseta                       
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la C.T.N.E.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 
 
03.08 Ud  Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________ 
 2,00 
 
03.09 Ud  Jabonera color blanco amortiz 1                                   
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
 
03.10 Ud  Taquilla metál individ amortiz 3                                  
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos.  
 32 32,00 
  ______________________________________________________ 
 32,00 
 
03.11 Ud  Secamanos eléctrico                                               
 Secamanos eléctrico  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
 
03.12 Ud  Horno microondas 18 L amortiz 15                                  
 Distribución e instalación de horno microondas de 18 L con plato giratorio, amortizable en quince  
 usos.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
 
03.13 Ud  Mesa comedor+asientos amortiz 15                                  
 Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de di-  
 mensiones 1.60x1.00 m, amortizable en 15 usos.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 
 
03.14 Ud  Banco madera 5 personas amort 10                                  
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________ 
 6,00 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
03.15 Ud  Cubo con pedal 25 L amortiz 10                                    
 Distribución de cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, amortizable en 10  
 usos.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                    
 
04.01 Ud  Señal triang 70 cm. amort 3 usos                                  
 Señal triangular de 70 cm. de lado, amortizable en 3 usos.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________ 
 12,00 
 
04.02 Ud  Señal circular ø 60 amort 3 usos                                  
 Señal circular de diámetro 60 cm., amortizable en 3 usos.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________ 
 12,00 
 
04.03 m   Cinta balizamiento                                               
                            Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura,  
                            impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 
  
 1000 1.000,00 
  ______________________________________________________ 
 1.000,00 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 05 MEDICINA REVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                            
 
05.01 Ud  Botiquín de urgencia amortiz 10                                   
 Distribución de botiquín de urgencia equipamiento mínimo obligatorio según Ordenanza General de  
 Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 
 
05.02 Ud  Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 
 
05.03 Ud  Camilla portátil para evacuaciones                                
 Camilla portátil para evacuaciones amortizable en 10 usos.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________ 
 15,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
06.01 UD  COSTO MENSUAL FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando  
 una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 
 
06.02 UD  COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando  
 una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en  
 materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª  
 o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 
 MARTA ALONSO CORRAL                                                                                                                    ANEJO Nº20: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD           7 
  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
0001 203           m    Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, im- 0,80 
 presa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.  
 CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
0002 501           UD   Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi- 72,50 
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
 
0003 502           UD   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside- 110,00 
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado  
 en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial  
 de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
 CIENTO DIEZ EUROS 
  
0004 HELA.3a       Ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici- 82,56 
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con  
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  
 permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
0005 HELA.5a       Ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene- 449,31 
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura  
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-  
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en  
 el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0006 HELA.7a       Ud   Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la 114,99 
 C.T.N.E.  
 CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS 
  
0007 HELC.1b       Ud   Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para aseo de obra de 108,46 
 1.35x1.35m. con estructura metalica. aislamiento interior con lana de vi-  
 drio combinada con poliestileno expandido.Revestimiento de PVC en  
 suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha  
 y un lavabo. Instalacion eléctrica monofasica a 220V.  
 CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
 
 
 
 
  
0008 HELC.1c       Ud   Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones  133,94 
 6.00x2.40 m. con puerta exterior metálica de 0.80x1.90 m. y 2 venta-  
 nas correderas de aluminio de 1.00x1.00 m. con contraventanas, para  
 uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de prepara-  
 ción del terreno, descarga y carga de la misma, transporte y seguro de 
 responsabilidad civil e incendios. (Precio condicionado a una duración  
 mínima del alquiler de 18 meses)  
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS 
  
0009 HELC.1d       Ud   Unidad de alquiler mensual de caseta modular para vestuario de dimen- 212,94 
 siones  8.00x2.40 m.. con estructura metalica. aislamiento interior con  
 lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Revestimiento de  
 PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. . Instalacion eléctrica  
 monofasica a 220V.  
 DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y  
           CUATRO CÉNTIMOS 
  
0010 HELC17a       Ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor 221,98 
 de obra de 7,87x2,33x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa gal-  
 vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,  
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base  
 de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,  
 picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,  
 contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., to-  
 ma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500  
 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entre-  
 ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS 
  
0011 HELK.1a       Ud   Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de made- 17,37 
 ra y soporte metálico, de dimensiones 1.60x1.00 m, amortizable en 15  
 usos.  
 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
0012 HELK.1b       Ud   Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amorti- 2,14 
 zable en 10 usos.  
 DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
0013 HELK.3a       Ud   Distribución e instalación de horno microondas de 18 L con plato girato- 6,67 
 rio, amortizable en quince usos.  
 SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0014 HELS.7d       Ud   Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortiza- 4,38 
 ble en un solo uso.  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
0015 HELS.9d       Ud   Distribución de cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colo- 0,83 
 cado, amortizable en 10 usos.  
 CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0016 HELS17a       Ud   Distribución de botiquín de urgencia equipamiento mínimo obligatorio se- 8,48 
 gún Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente  
 colocado, amortizable en 10 usos.  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
0017 HELS17b       Ud   Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín total- 53,52 
 mente colocados.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS 
  
0018 HELS19a       Ud   Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres 9,91 
 usos.  
 NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0019 HELS27a       Ud   Secamanos eléctrico 30,40 
 TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
0020 HELS29a       Ud   Camilla portátil para evacuaciones amortizable en 10 usos. 0,91 
 CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0021 HPCC45a       Ud   Tapa provisional para arquetas ., huecos de forjado o asimilables, for- 3,86 
 mada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante  
 clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
0022 HPCC47c       Ud   Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., 16,30 
 formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante  
 encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y 
 colocación, (amortizable en dos usos).  
 DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
  
0023 HPCC55da      M    Barandilla de protección de laterales zanjas, compuesta por tres tablon- 5,25 
 cillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8  
 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), inclu-  
 so colocación y desmontaje, según R.D. 486/97.  
 CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
0024 HPCE21a       Ud   Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario para 80,37 
 220 V. y secundario de 24 V, 1000 VA, amortizable en dos usos.  
 OCHENTA EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
  
0025 HPCI.3a       Ud   Distribución y colocación de extintor con carro cargado, de 25 Kg. de 182,92 
 polvo ABC.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS 
  
0026 HPCI.9a       Ud   Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado 98,98 
 con 5 Kg. de CO², con trompa, sobre soporte metálico.  
 NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
  
0027 HPCS.5a       Ud   Señal triangular de 70 cm. de lado, amortizable en 3 usos. 5,69 
 CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0028 HPCS.7a       Ud   Señal circular de diámetro 60 cm., amortizable en 3 usos. 5,27 
 CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
0029 HPII.7a       Ud   Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó 2 puntos, 3,77 
 amortizable en cinco usos.  
 TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
0030 HPIT.1a       Ud   Distribución de traje de PVC para agua, amortizable en un solo uso. 2,93 
 DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
0031 HPIT.9a       Ud   Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable 4,62 
 en un solo uso.  
 CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0032 HPIT11b       Ud   Distribución de guantes con puños engomados 31,80 
 TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
0033 HPIT13a       Ud   Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20 cm, 2,13 
 amortizable en un solo uso.  
 DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
  
0034 HPIT33d       Ud   Distribución de par de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilo 35,85 
 nitrilo de alta resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera  
 metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, relieve en la planta  
 con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4  
 mm. de grosor tratadas para resistir a la penetración de líquidos, según  
 la norma MT-5  
 TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
 
  
0035 HPIT35a       Ud   Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro interior y relive 4,10 
 antideslizante en el talón, con una altura de 30 cm, amortizable en dos  
 usos.  
 CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
0036 HPIT37a       Ud   Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 2,98 
 25 a 30 cm. con cierre de velcro, amortizable en dos usos. 
 DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0037 HPIT41a       Ud   Distribución de casco homologado para uso normal 2,51 
 DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0038 HPIT49b       Ud   Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y 7,61 
 protectores laterales muy amplios. Bisagra de 5 pasos. Existe en 2 cali-  
 bres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente modelo para montar ocu- 
 lares correctores  
 SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0039 HPIT53b       Ud   Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro 5,60 
 químico, amortizable en dos usos.  
 CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
0040 HPIT59a       Ud   Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliami- 1,35 
 da y fibra de vidrio, cristal de dimensiones 110x55 mm, amortizable en  
 cinco usos.  
 UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
0001 203           m    Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, im-  
 presa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.  
 Resto de obra y materiales ..................................  0,75 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  0,75 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,80 
0002 501           UD   Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-  
 derando  
 una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  72,50 
0003 502           UD   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-  
 rando  
 una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado  
 en  
 materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial  
 de 2ª  
 o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  110,00 
0004 HELA.3a       Ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-  
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con  
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  
 permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ..................................  77,89 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  77,89 
 Costes indirectos ....................  6,00% 4,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  82,56 
0005 HELA.5a       Ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-  
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura  
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-  
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en  
 el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ..................................  449,31 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  449,31 
 Costes indirectos ....................  6,00% 26,96 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  476,27 
0006 HELA.7a       Ud   Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la  
 C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  108,48 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  108,48 
 Costes indirectos ....................  6,00% 6,51 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  114,99 
 
0007 HELC.1b       Ud   Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para aseo de obra de  
 1.35x1.35m. con estructura metalica. aislamiento interior con lana de vi-  
 drio combinada con poliestileno expandido.Revestimiento de PVC en  
 suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha  
 y un lavabo. Instalacion eléctrica monofasica a 220V.  
 Resto de obra y materiales ..................................  102,32 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  102,32 
 Costes indirectos ....................  6,00% 6,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  108,46 
0008 HELC.1c       Ud   Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones   
 6.00x2.40 m. con puerta exterior metálica de 0.80x1.90 m. y 2 venta-  
 nas correderas de aluminio de 1.00x1.00 m. con contraventanas, para  
 uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de prepara-  
 ción del terreno, descarga y carga de la misma, transporte y seguro de  
 responsabilidad civil e incendios. (Precio condicionado a una duración  
 mínima del alquiler de 18 meses)  
 Resto de obra y materiales ..................................  126,36 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  126,36 
 Costes indirectos ....................  6,00% 7,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  133,94 
0009 HELC.1d       Ud   Unidad de alquiler mensual de caseta modular para vestuario de dimen-  
 siones  8.00x2.40 m.. con estructura metalica. aislamiento interior con  
 lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Revestimiento de  
 PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. . Instalacion eléctrica  
 monofasica a 220V.  
 Resto de obra y materiales ..................................  200,89 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  200,89 
 Costes indirectos ....................  6,00% 12,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  212,94 
0010 HELC17a       Ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor  
 de obra de 7,87x2,33x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa gal-  
 vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,  
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base  
 de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,  
 picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,  
 contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., to-  
 ma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500  
 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entre-  
 ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .......................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  208,34 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  209,42 
 Costes indirectos ....................  6,00% 12,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  221,99 
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0011 HELK.1a       Ud   Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de made-  
 ra y soporte metálico, de dimensiones 1.60x1.00 m, amortizable en 15  
 usos.  
 Mano de obra .......................................................  1,90 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,49 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  16,39 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,98 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,37 
0012 HELK.1b       Ud   Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amorti-  
 zable en 10 usos.  
 Mano de obra .......................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,75 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  2,02 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,12 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,14 
0013 HELK.3a       Ud   Distribución e instalación de horno microondas de 18 L con plato girato-  
 rio, amortizable en quince usos.  
 Mano de obra .......................................................  3,16 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,13 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  6,29 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,67 
0014 HELS.7d       Ud   Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortiza-  
 ble en un solo uso.  
 Mano de obra .......................................................  2,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,60 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  4,13 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,38 
0015 HELS.9d       Ud   Distribución de cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colo-  
 cado, amortizable en 10 usos.  
 Mano de obra .......................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,65 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  0,78 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,83 
0016 HELS17a       Ud   Distribución de botiquín de urgencia equipamiento mínimo obligatorio se-  
 gún Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente  
 colocado, amortizable en 10 usos.  
 Mano de obra .......................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,73 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  8,00 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,48 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,48 
 
 
 
 
 
 
0017 HELS17b       Ud   Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín total-  
 mente colocados.  
 Mano de obra .......................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  49,22 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  50,49 
 Costes indirectos ....................  6,00% 3,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  53,52 
0018 HELS19a       Ud   Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres  
 usos.  
 Mano de obra .......................................................  3,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,55 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  9,35 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,91 
0019 HELS27a       Ud   Secamanos eléctrico  
 Mano de obra .......................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  27,41 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  28,68 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,40 
0020 HELS29a       Ud   Camilla portátil para evacuaciones amortizable en 10 usos.  
 Resto de obra y materiales ..................................  0,91 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  0,91 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,96 
0021 HPCC45a       Ud   Tapa provisional para arquetas ., huecos de forjado o asimilables, for-  
 mada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante  
 clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .......................................................  0,63 
 Maquinaria............................................................  3,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,64 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,86 
0022 HPCC47c       Ud   Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms.,  
 formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante  
 encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y  
 colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .......................................................  3,80 
 Maquinaria............................................................  11,58 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,38 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,30 
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0023 HPCC55da      M    Barandilla de protección de laterales zanjas, compuesta por tres tablon-  
 cillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8  
 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), inclu-  
 so colocación y desmontaje, según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .......................................................  2,76 
 Maquinaria ............................................................  2,19 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  4,95 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,25 
0024 HPCE21a       Ud   Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario para  
 220 V. y secundario de 24 V, 1000 VA, amortizable en dos usos.  
 Mano de obra .......................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ..................................  69,49 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  75,82 
 Costes indirectos ....................  6,00% 4,55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  80,37 
0025 HPCI.3a       Ud   Distribución y colocación de extintor con carro cargado, de 25 Kg. de  
 polvo ABC.  
 Mano de obra .......................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  171,29 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  172,56 
 Costes indirectos ....................  6,00% 10,35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  182,91 
0026 HPCI.9a       Ud   Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado  
 con 5 Kg. de CO², con trompa, sobre soporte metálico.  
 Mano de obra .......................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  92,11 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  93,38 
 Costes indirectos ....................  6,00% 5,60 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  98,98 
0027 HPCS.5a       Ud   Señal triangular de 70 cm. de lado, amortizable en 3 usos.  
 Mano de obra .......................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,10 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  5,37 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,32 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,69 
0028 HPCS.7a       Ud   Señal circular de diámetro 60 cm., amortizable en 3 usos.  
 Mano de obra .......................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,70 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  4,97 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
0029 HPII.7a       Ud   Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó 2 puntos,  
 amortizable en cinco usos.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,55 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,55 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,76 
0030 HPIT.1a       Ud   Distribución de traje de PVC para agua, amortizable en un solo uso.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,76 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,76 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,93 
0031 HPIT.9a       Ud   Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable  
 en un solo uso.  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,36 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  4,36 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,62 
0032 HPIT11b       Ud   Distribución de guantes con puños engomados  
 Resto de obra y materiales ..................................  30,00 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  30,00 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,80 
0033 HPIT13a       Ud   Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20 cm,  
 amortizable en un solo uso.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,01 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,13 
0034 HPIT33d       Ud   Distribución de par de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilo  
 nitrilo de alta resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera  
 metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, relieve en la planta  
 con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4  
 mm. de grosor tratadas para resistir a la penetración de líquidos, según  
 la norma MT-5  
 Resto de obra y materiales ..................................  33,82 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  33,82 
 Costes indirectos ....................  6,00% 2,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  35,85 
0035 HPIT35a       Ud   Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro interior y relive  
 antideslizante en el talón, con una altura de 30 cm, amortizable en dos  
 usos.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,87 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,87 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,10 
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0036 HPIT37a       Ud   Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones  
 25 a 30 cm. con cierre de velcro, amortizable en dos usos.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,81 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  2,81 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,98 
0037 HPIT41a       Ud   Distribución de casco homologado para uso normal  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,37 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  2,37 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,51 
0038 HPIT49b       Ud   Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y  
 protectores laterales muy amplios. Bisagra de 5 pasos. Existe en 2 cali-  
 bres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente modelo para montar ocu-  
 lares correctores  
 Resto de obra y materiales ..................................  7,18 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  7,18 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,61 
0039 HPIT53b       Ud   Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro  químico, amortizable en dos usos
  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,28 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  5,28 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,32 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,60 
0040 HPIT59a       Ud   Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliami-  
 da y fibra de vidrio, cristal de dimensiones 110x55 mm, amortizable en  
 cinco usos.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,27 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  1,27 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,35 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDADPRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
01.01 Ud  Casco homologado                                                  
 Distribución de casco homologado para uso normal  
 32,00 2,51 80,32 
 
 
01.02 Ud  Gafas protect propionato                                          
 Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales muy am-  
 plios. Bisagra de 5 pasos. Existe en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente modelo pa-  
 ra montar oculares correctores  
 32,00 7,61 243,52 
 
01.03 Ud  Guantes aislantes                                                 
 Distribución de guantes con puños engomados  
 32,00 31,80 1.017,60 
 
01.04 Ud  Guantes soldad acolch amortiz 1                                   
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20 cm, amortizable en un solo uso.  
 10,00 2,13 21,30 
 
01.05 Ud  Bota seguridad                                                    
 Distribución de par de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia a la 
 abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, relieve  
 en la planta con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm. de grosor trata-  
 das para resistir a la penetración de líquidos, según la norma MT-5  
 32,00 35,85 1.147,20 
 
01.06 Ud  Botas de agua amortización 2                                      
 Distribución de par de botas de agua en PVC, con forro interior y relive antideslizante en el talón, con  
 una altura de 30 cm, amortizable en dos usos.  
 15,00 4,10 61,50 
 
01.07 Ud  Pantalla seguridad soldador                                       
 Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, cristal de  
 dimensiones 110x55 mm, amortizable en cinco usos.  
 10,00 1,35 13,50 
 
01.08 Ud  Traje de PVC agua amortización 1                                  
 Distribución de traje de PVC para agua, amortizable en un solo uso.  
 15,00 2,93 43,95 
 
01.09 Ud  Polainas soldadura amortizac 2                                    
 Distribución de par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de  
 velcro, amortizable en dos usos.  
 10,00 2,98 29,80 
 
01.10 Ud  Cinturón segur suspens amortz 5                                   
 Distribución de cinturón de seguridad con suspensión para 1 ó 2 puntos, amortizable en cinco usos.  
 32,00 3,77 120,64 
 
01.11 Ud  Mascarill cauch dob filt amort 2                                  
 Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en dos  
 usos.  
 32,00 5,60 179,20 
 
01.12 Ud  Mandil cuero 90x60 cm amortiz 1                                   
 Distribución de mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso.  
 10,00 4,62 46,20 
 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................  3.004,73 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
02.01 Ud  Extintor manual 5 kg CO² trompa                                   
 Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado con 5 Kg. de CO², con trom-  
 pa, sobre soporte metálico.  
 15,00 98,98 1.484,70 
 
02.02 Ud  Extintor (carro) 25 Kg polvo ABC                                  
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado, de 25 Kg. de polvo ABC.  
 10,00 182,92 1.829,20 
 
02.03 Ud  Tapa provisional para arqueta                                     
 Tapa provisional para arquetas ., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 30,00 3,86 115,80 
 
02.04 Ud  Tapa provisional para pozo de 100x100 cm                          
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso  
 fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 30,00 16,30 489,00 
 
02.05 M   Barandilla protección laterales zanjas                            
 Barandilla de protección de laterales zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino de  
 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en  
 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97.  
 800,00 5,25 4.200,00 
 
02.06 Ud  Transform segurid 220V amortz 2                                   
 Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V,  
 1000 VA, amortizable en dos usos.  
 1,00 80,37 80,37 
 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  8.199,07 
 
 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
 
03.01 Ud  Alquiler Caseta oficina 6x2.4 m.                                  
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones  6.00x2.40 m. con puerta exterior  
 metálica de 0.80x1.90 m. y 2 ventanas correderas de aluminio de 1.00x1.00 m. con contraventanas,  
 para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, descar-  
 ga y carga de la misma, transporte y seguro de responsabilidad civil e incendios. (Precio condicio-  
 nado a una duración mínima del alquiler de 18 meses)  
 2,00 133,94 267,88 
 
03.02 Ud  Alquiler Caseta aseo                                              
 Unidad de alquiler mensual de caseta prefabricada para aseo de obra de 1.35x1.35m. con estructura  
 metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Revestimiento  
 de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha y un lavabo.  
 Instalacion eléctrica monofasica a 220V.  
 4,00 108,46 433,84 
 
03.03 Ud  Alquiler Caseta vestuario 8x2.5 m.                                
 Unidad de alquiler mensual de caseta modular para vestuario de dimensiones  8.00x2.40 m.. con  
 estructura metalica. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido.Re-  
 vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. . Instalacion eléctrica monofasica a  
 220V.  
 4,00 212,94 851,76 
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03.04 Ms  Alquiler Caseta comedor 18 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-  
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondu-  
 lada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de  
 aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-  
 rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a  
 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 1,00 221,98 221,98 
 
03.05 Ud  Acometida provisional fontanería 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 2,00 82,56 165,12 
 
03.06 Ud  Acometida provisional saneamiento                                 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 2,00 449,31 898,62 
 
03.07 Ud  Acometida provisional electricidad a caseta                       
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la C.T.N.E.  
 3,00 114,99 344,97 
 
03.08 Ud  Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.  
 2,00 53,52 107,04 
 
03.09 Ud  Jabonera color blanco amortiz 1                                   
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso.  
 5,00 4,38 21,90 
 
03.10 Ud  Taquilla metál individ amortiz 3                                  
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos.  
 32,00 9,91 317,12 
 
03.11 Ud  Secamanos eléctrico                                               
 Secamanos eléctrico  
 5,00 30,40 152,00 
 
03.12 Ud  Horno microondas 18 L amortiz 15                                  
 Distribución e instalación de horno microondas de 18 L con plato giratorio, amortizable en quince  
 usos.  
 4,00 6,67 26,68 
 
03.13 Ud  Mesa comedor+asientos amortiz 15                                  
 Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de di-  
 mensiones 1.60x1.00 m, amortizable en 15 usos.  
 3,00 17,37 52,11 
 
03.14 Ud  Banco madera 5 personas amort 10                                  
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos.  
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 6,00 2,14 12,84 
 
03.15 Ud  Cubo con pedal 25 L amortiz 10                                    
 Distribución de cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, amortizable en 10  
 usos.  
 20,00 0,83 16,60 
 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES ...................................................................  3.890,46 
 
 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                    
 
04.01 Ud  Señal triang 70 cm. amort 3 usos                                  
 Señal triangular de 70 cm. de lado, amortizable en 3 usos.  
 12,00 5,69 68,28 
 
04.02 Ud  Señal circular ø 60 amort 3 usos                                  
 Señal circular de diámetro 60 cm., amortizable en 3 usos.  
 12,00 5,27 63,24 
 
04.03 m   Cinta balizamiento                                                
                            Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura,  
                             impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 
 1.000,00 0,80 800,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES ...............................................................................................  931,52 
 
 CAPÍTULO 05 MEDICINA REVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                            
 
05.01 Ud  Botiquín de urgencia amortiz 10                                   
 Distribución de botiquín de urgencia equipamiento mínimo obligatorio según Ordenanza General de  
 Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos.  
 10,00 8,48 84,80 
 
05.02 Ud  Reposición de botiquín amortiz 1                                  
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados.  
 10,00 53,52 535,20 
 
05.03 Ud  Camilla portátil para evacuaciones                                
 Camilla portátil para evacuaciones amortizable en 10 usos.  
 15,00 0,91 13,65 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA REVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..............................................  633,65 
 
 CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
06.01 UD  COSTO MENSUAL FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando  
 una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 32,00 72,50 2.320,00 
 
06.02 UD  COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando  
 una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en  
 materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª  
 o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 32,00 110,00 3.520,00 
 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ......................................................................  5.840,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  22.499,43 
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1.-INTRODUCCIÓN. 
 
El Estudio de Gestión de Residuos se realiza de acuerdo con las especificaciones del artículo 4 del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
En el presente anejo se hace una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
relacionados directamente con la obra y que deberá servir como base para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desenvolverán y completarán las 
previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y de su sistema de ejecución de 
la obra. 
 
El apartado de prescripciones técnicas define técnicamente las actuaciones necesarias para llevar a cabo dicha 
obra. Sus especificaciones concretas y sus mediciones detalladas constan en el documento general del Proyecto al 
que este Estudio complementa. 
 
2.-IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR. 
 
A continuación, se presenta la relación de los residuos que se prevé que se generarán en obra, así como una 
estimación de su volumen: 
 
• Tierra y pétreo de la excavación: No se tendrán en cuenta en el presente estudio dado que se trata de tierras 
y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas que se reutilizarán en la misma obra. 
 
• RCD’s de naturaleza no pétrea: En este apartado se tendrán en cuenta los residuos procedentes de la 
demolición y levantado de viales. 
 
• RCD’s de naturaleza pétrea: Los residuos de naturaleza pétrea que vamos a encontrar será el hormigón de 
bordillos. 
 
• RCD’s: residuos potencialmente peligrosos: No se considera ningún residuo potencialmente peligroso 
como resultado de las tareas derivadas de la obra. 
 
A continuación, se muestra una tabla resumen de los residuos que se generan en obra, junto con su volumen y peso 
correspondiente y el código establecido en la Orden MAM/304/2002: 
 
 
 
A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2.: RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 
 2. Madera  
x 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
x 17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10 
 4. Papel  
x 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
  17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 
   
   
 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos   
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
   
 2. Hormigón   
x 17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   
  17 01 02 Ladrillos 
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 
   
 4. Piedra   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras 
  20 02 01 Residuos biodegradables 
  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y 
materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 
  
17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de 
hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 
  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de 
hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 
  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto 
  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 
  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio 
  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's 
  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's 
  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 
01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 
  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
  
13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 
03 
 
 
 
 
 
3.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE REDISUOS. 
 
No se establecen instalaciones anexas para la gestión de residuos. Éstos se seleccionarán en fase de demolición, y 
se trasladarán a la planta de valorización de forma pertinente y según lo establecido en el proyecto. 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 
 
En el Plan de Gestión de Residuos deberá preverse la posibilidad de que sean necesarios colectores específicos en 
función de los residuos generados, de las condiciones de suministración, de los embalajes y de la ejecución de los 
trabajos. 
 
5. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos. Además, el reducido ámbito del proyecto, impide cualquier 
tipo de instalación de reutilización de los productos. 
 
Por tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de gestores de residuos autorizados para su 
correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
 
En general, los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo, excepto los correspondientes a 
excavaciones y demoliciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se 
fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
 
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
En lo que concierne a la gestión de residuos, se establecen las siguientes unidades de obra: 
 
• Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no fuesen sometidos a 
alguna operación de tratamiento previo. 
 
• Además, de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un plan que refleje como llevará a cabo las 
obligaciones que le afecten en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos por sí mismo, y sin 
prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinará preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otra formas de valorización. 
 
• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor deberá de 
constar en un documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, si procede, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en las dos unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados según la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o la 
norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
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• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por los establecido en la Ley 
22/2011, de 28 de Julio de residuos y suelos contaminados. 
 
• Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008. 
 
• El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los residuos generados 
en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separarán y tratarán los residuos procedentes de la 
demolición del hormigón hidráulico. En fases posteriores, el contratista garantizará la selección y 
valorización de elementos de descarte, como tubos de PVC, manguitos, etc., que deberá separar de tierras 
u otros elementos inertes. Se prohíbe el relleno de zanjas y explanadas con elementos no inertes, fuera de 
las condiciones establecidas en proyecto. 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO. 
 
Los precios de gestión de los residuos según su tipo son: 
 
 
Ud Resumen        Precio 
 
A1 RCDs Nivel I 
€/m3    Tierras y pétreos de la excavación………………………………………….0,40 
 
A2 RCDs Nivel II 
€/m3    RCDs Naturaleza Pétrea……………………………………………………2,30 
€/m3    RCDs Naturaleza no Pétrea………………………………………………...2,80 
€/m3    RCDs Potencialmente peligrosos…………………………………...….…10,50 
 
 
 
A partir de estos datos, el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de residuos de la obra se calcula 
mediante la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    
Tipología RCDs Estimación (m³) 
Precio gestión en 
Planta / Vertedero 
/ Cantera / Gestor     
(€/m³) 
Importe (€) 
% del 
presupuesto de 
Obra 
A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 15986,85 0,40 6.394,74 0,1384% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,1384% 
    
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 5.101,02 2,30 11.732,35 0,2539% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 3.782,85 2,80 10.591,98 0,2292% 
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00   0,00 0,0000% 
  
0,4831% 
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 4.621,42 0,1000% 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 33.340,49 0,7214% 
 
 
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El contratista 
posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de 
gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 
 
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres partidas: 
 
B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto 
supera el límite superior de la fianza (60.000 €) 
 
B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% 
 
B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como 
alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación, se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado según los diferentes 
capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se encuentra desarrollado en el Documento nº 4: 
PRESUPUESTO. 
 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
01 ACTUACIONES PREVIAS ...............................................................................  41.998,85 0,90 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................  82.524,76 1,76 
03 RED DE ABASTECIMENTO............................................................................  194.772,74 4,15 
04 RED DE SANEAMIENTO ................................................................................  293.819,41 6,26 
05 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA .....................................................................  470.474,07 10,03 
06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................  296.165,32 6,31 
07 RED DE GAS .....................................................................................................  98.089,22 2,09 
08 RED DE TELECOMUNICACIONES ...............................................................  104.550,59 2,23 
09 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............................................................................  2.322.174,19 49,49 
10 SEÑALIZACIÓN ...............................................................................................  11.779,79 0,25 
11 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA ......................................................  705.071,54 15,03 
12 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................  33.340,49 0,71 
13 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................  22.499,43 0,48 
14 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS ....................................................  15.000,00 0,32 
  _____________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.692.260,40 
 
 13,00 % Gastos generales ........  609.993,85 
 6,00 % Beneficio industrial....  281.535,62 
  __________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 891.529,47 
 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 5.583.789,87 
 21,00 % I.V.A. ............................................... 1.172.595,87 
  _______________ 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.756.385,74 
 
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (6.706.988,82 €). 
A Coruña, junio 2016. 
 
 
Fdo. Marta Alonso Corral 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) se realiza la 
justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. Según se fija en el artículo 
2 de la orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual. 
 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001 por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y las normas 
complementarias incluidas en las Órdenes Ministeriales del 12 de Junio de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de 
Mayo de 1979, en tanto no entren éstas en contradicción con el Real Decreto 1098/2001. 
 
Se incluyen en este anejo los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de 
las distintas unidades. Posteriormente se añade el coste indirecto para obtener el precio unitario final. Con los 
precios unitarios se componen las distintas unidades de obra y los precios auxiliares que componen el Presupuesto. 
 
 
2.-PRECIOS BÁSICOS 
 
2.1.-COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran como costes directos: 
 
• La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 
 
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que sean necesarios 
para su ejecución. 
 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de personal, combustible, 
energía, etc. que tengan lugar por el funcionamiento de la maquinaria. 
 
2.2- MANO DE OBRA 
 
Para la redacción de este apartado se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden Ministerial del 21 de Mayo 
de 1979, por la que se modifica parcialmente la Orden Ministerial del 14 de Marzo de 1969 sobre Normas 
Complementarias del Reglamento General de Construcción en lo que se refiere al cálculo del coste de mano de 
obra. 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha consultado el vigente Convenio Colectivo de la Construcción y 
Obras Públicas de la provincia de León del año 2015, las bases de cotización de la Seguridad Social para el año 
2015 y la legislación laboral vigente. 
 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la ecuación: 
 
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 
 
En dicha ecuación el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral 
incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas 
sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa a la Administración. Las retribuciones a percibir por 
los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo para las industrias del sector de la Construcción, Obras 
Públicas y Oficios Auxiliares de la provincia. 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, se han evaluado 
siguiendo lo dispuesto por la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 para el cálculo de los costes horarios: 
 
C = 1,4* A + B 
Donde: 
 
C: Coste horario del personal para la empresa (€/h). 
 
A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional vigentes. 
B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios Colectivos,Ordenanza 
Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y ratificaciones voluntarias en €/h, que no están 
sujetas a cotización. 
 
 
El cálculo de los costes horarios que serán de aplicación se encuentra recogido en el “Apéndice 1Mano de obra”. 
Para ello, se recurrirá al Convenio Colectivo de trabajo del sector de la construcción y obras públicas de la 
provincia de León (BOP de León Nº 103 de 2 de Junio de 2015) 
 
3.2. MAQUINARIA 
 
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria así como sus rendimientos en cada unidad de obra se han 
tomado a partir de la información contenida en diferentes bases de precios de construcción actualizadas. 
 
3.3. MATERIALES 
 
Para la determinación del precio de los materiales a emplear en la ejecución de este proyecto se han consultado 
diferentes bases de precios de uso habitual. 
 
Para el cálculo del coste de los materiales a pie de obra deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos: 
 
• Coste de adquisición: se refiere al coste de adquisición en el lugar de procedencia. 
 
• Coste de carga y descarga: utilizándose como referencia las horas necesarias de peón. 
 
• Coste del transporte: teniéndose en cuenta la distancia de transporte y el vehículo necesario. 
 
• Varios: se incluyen aquí conceptos difíciles de cuantificar como demoras, pérdidas, roturas, etc. Su valor será un 
porcentaje del precio de adquisición (generalmente entre el 1 y el 5%). 
 
2.4-COSTES INDIRECTOS 
 
Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente a unidades de obra concretas, 
sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones, etc., 
así como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga 
directamente en la ejecución de unidades concretas (ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.). 
 
La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del Real Decreto 
1098/2001, del 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
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Donde: 
 
P = precios de ejecución material en €. 
 
 
 
 
 
K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% al tratarse de una obra terrestre, de acuerdo con la Orden 
Ministerial del 12 de Junio de 1968. 
 
K1, se obtiene como porcentaje del cociente de los costes indirectos entre los directos. Por tratarse de una 
obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta el valor máximo K1 =5% 
 
Cd= Costes directos. 
 
Por tanto, se tomará como porcentaje para los costes indirectos un 6%. 
 
2.6.-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
En los apéndices del presente anejo se adjuntan los listados de los precios descompuestos de las unidades de obra 
relacionadas con los capítulos del proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, maquinaria, materiales e 
indirecto, que componen el precio total de cada una de ellas 
 
Para la realización de los precios descompuestos, se estudian asignándole la maquinaria más apropiada en cada 
caso. Se combinan los equipos de forma que se optimicen sus rendimientos y no haya paradas, por desajustes de 
las capacidades de producción. 
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APÉNDICE 23.1. MANO DE OBRA 
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Día Mes Actividad Responsab. Peligrosidad Asistencia Transporte Manten. Equipos Julio Navidad
II Titulado Superior 36,53 1.095,90 4,77 4,77 1.663,65 1.663,65 1.663,65 21.973,94 18,15
III
Titulado Medio, Jefe Admvo 
1ª, Jefe Secc. Org. 1ª
35,95 1.078,50 4,77 4,77 1.624,95 1.624,95 1.624,95 21.663,53 17,87
IV
Jefe de Personal, Ayte. de 
Obra, Encargado Gral de 
fábrica, Encargado General
35,44 1.063,20 4,77 4,77 1.586,24 1.586,24 1.586,24 21.377,93 17,62
V
Jefe Administrativo de 2ª, 
Delineante Superior, 
Encargado General de Obra, 
Jefes de Sección de 
Organización Científica del 
Trabajo de "ª, Jefes de 
Compras
34,74 1.042,20 4,77 4,77 1.524,36 1.524,36 1.524,36 20.956,61 17,29
VI
Oficial Administrativo de 1ª, 
Delineanete de 1ª, Jefe o 
Encargado de Taller, 
Encargado de Sección de 
Laboratorio, Escultor de Piedra 
y Mármol, Práctico de 
Topografía de 1ª, Técnico de 
Organización, ENCARGADO DE 
OBRA
33,73 1.011,90 4,77 4,77 1.470,20 1.470,20 1.470,20 20.455,15 16,85
VII
Delineante de 2ª, Técnico de 
Organización de 2ª, Práctico 
de Topografía de 2ª, Analista 
de 1ª, Viajante, Especialista de 
Oficio, CAPATAZ
31,89 956,70 4,77 4,77 1.431,50 1.431,50 1.431,50 19.702,38 16,10
VIII
Oficial Administrativo de 2ª, 
Corredor de plaza, Inspector 
de Control, Señalización y 
Servicios, Analista de 2ª, 
OFICIAL DE 1ª DE OFICIO
29,91 897,30 4,77 4,77 1.369,60 1.369,60 1.369,60 18.875,88 15,39
IX
Auxiliar Administrativo, 
Ayudante topográfico, Auxiliar 
de Organización, Vendedor, 
Conserje, OFICIAL 2ª DE 
OFICIO
28,25 847,50 4,77 4,77 1.330,90 1.330,90 1.330,90 18.201,66 14,76
X
Auxiliar de Laboratorio, 
Vigilante, Almacenero, 
Enfermero, Cobrador, Guarda 
Jurado, Especialista de 1ª, 
AYUDANTE DE OFICIO
26,69 800,70 4,77 4,77 1.276,74 1.276,74 1.276,74 17.518,26 14,17
XI
Especialista de 2ª, PEÓN 
ESPECIAL
25,29 758,70 4,77 4,77 1.214,83 1.214,83 1.214,83 16.861,26 13,57
XII
Limpiadora, PEÓN ORDINARIO
23,26 697,80 4,77 4,77 1.176,13 1.176,13 1.176,13 16.067,15 12,83
Convenio Provincial de Edificación y Obras Públicas
Horas trabajadas al año 1.738
Convenio salarial tipo
NIVELES CATEGORÍAS
SALARIO COMPLEMENTOS PLUS GRATIFICACIONES
Vacaciones
TOTAL 
ANUAL
Valor hora 
extra
CONVENIO SALARIAL PROVINCIA DE LEÓN 2015
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Categoría laboral
Salario 
€/año
Plus 
Asistencia 
€/año
Vacaciones 
€/año
Pagas 
Extra 
€/año
Total 
carácter 
salarial 
€/año 
Plus tpte 
€/año
Otros 
pluses 
€/año
Total carácter 
no salarial 
€/año 
Coste 
empres. 
Total anual 
€/año
Horas 
trabajadas 
año
Coste 
horar.
Ud Publicación
Capataz 10.683,15 1.035,09 1.431,50 2.863,00 16.012,74 1.035,09 1.035,09 23.452,93 1.738,00 13,49 €/h Convenio 2015
Oficial 1ª 10.019,85 1.035,09 1.369,60 2.739,20 15.163,74 1.035,09 1.035,09 22.264,33 1.738,00 12,81 €/h Convenio 2015
Oficial 2ª 9.463,75 1.035,09 1.330,90 2.661,80 14.491,54 1.035,09 1.035,09 21.323,25 1.738,00 12,27 €/h Convenio 2015
Ayudante 8.941,15 1.035,09 1.276,74 2.553,48 13.806,46 1.035,09 1.035,09 20.364,13 1.738,00 11,72 €/h Convenio 2015
Peón especialista 8.472,15 1.035,09 1.214,83 2.429,66 13.151,73 1.035,09 1.035,09 19.447,51 1.738,00 11,19 €/h Convenio 2015
Peón 7.792,10 1.035,09 1.176,13 2.352,26 12.355,58 1.035,09 1.035,09 18.332,90 1.738,00 10,55 €/h Convenio 2015
Conceptos con carácter salarial Conceptos carácter no salarial Precio básico €/hora
CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
O01OA010      74,286 h    Encargado                                    14,09 1.046,69 
O01OA020      598,984 h    Capataz                                                13,49 8.080,30 
O01OA030     22.487,112 h    Oficial 1ª                                              12,81 288.059,91 
O01OA040      1.130,170 h    Oficial 2ª                                               12,27 13.867,19 
O01OA050     18.184,974 h    Ayudante                                             11,72 213.127,89 
O01OA060      897,883 h    Peón especializado                                               11,19 10.047,31 
O01OA070     18.801,184 h    Peón                                                             11,19 210.385,25 
O01OB010      168,834 h    Oficial 1ª encofrador                                            18,79 3.172,40 
O01OB020      168,834 h    Ayudante encofrador                                              17,63 2.976,55 
O01OB030      30,141 h    Oficial 1ª ferralla                                              18,79 566,35 
O01OB040      30,141 h    Ayudante ferralla                                                17,63 531,38 
O01OB130      0,813 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 14,89 
O01OB140      0,813 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 14,00 
O01OB170      557,679 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 7.143,87 
O01OB180      573,794 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 7.040,45 
O01OB195      130,175 h    Ayudante fontanero                                               11,72 1.525,65 
O01OB200      1.576,396 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 20.193,63 
O01OB210      1.476,776 h    Oficial 2ª electricista                                          12,27 18.120,04 
O01OB220      9,000 h    Ayudante electricista                                            11,72 105,48 
O01OB270      452,600 h    Oficial 1ª jardinería                                            12,81 5.797,81 
O01OB280      452,600 h    Peón jardinería                                                  10,55 4.774,93 
O01OB505      16,000 h.   Montador especializado                                           18,86 301,76 
O01OB510      16,000 h.   Ayudante montador especializado                                  11,72 187,52 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .........................................................  817.081,24 
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APÉNDICE 23.2. MAQUINARIA 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
M02GE010      36,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 1.800,95 
M02GE050      0,020 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 131,51 2,57 
M02GT210      0,003 mes  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                881,90 2,87 
M02GT300      0,001 ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               2.852,01 1,55 
M02GT360      0,003 mes  Contrato mantenimiento                                           104,43 0,34 
M02GT370      0,003 mes  Alquiler telemando                                               49,76 0,16 
M02GT380      0,001 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.438,43 0,78 
M03HH020      29,399 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 74,67 
M03MC110      68,120 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 22.894,59 
M05EC020      286,798 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             62,96 18.056,81 
M05EC110      46,080 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,90 1.285,63 
M05EN010      132,129 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 4.587,50 
M05EN020      558,733 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 22.516,96 
M05EN030      152,394 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 7.086,33 
M05EN040      32,498 h    Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                               54,56 1.773,11 
M05PN010      72,611 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 2.926,21 
M05PN020      266,889 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           46,49 12.407,67 
M05PN030      10,833 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,59 537,20 
M05PN110      21,400 h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   32,23 689,72 
M05RN010      108,728 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 3.369,49 
M05RN020      283,756 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,84 9.318,56 
M05RN030      113,827 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 38,42 4.373,24 
M06CP010      40,000 h    Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         20,31 812,40 
M06MI010      40,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 107,20 
M06MR230      106,493 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 1.217,21 
M07AC020      131,713 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 713,89 
M07CB010      33,678 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      31,61 1.064,55 
M07CB020      2.069,977 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 73.132,30 
M07CG010      40,600 h    Camión con grúa 6 t.                                             43,39 1.761,63 
M07N050       53,120 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   1,80 95,62 
M07N060       224,518 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,17 1.385,28 
M07N070       362,622 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,83 3.927,20 
M07N080       1.582,600 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,09 9.638,03 
M07W020    440.260,480 t       km transporte zahorra                                            0,13 57.233,86 
M07W030     136.240,80 t       km transporte aglomerado                                         0,13 17.711,30 
M07W060      36.898,550 t    km transporte cemento a granel                                   0,12 4.427,83 
M07W080       2.124,800 t    km transporte tierras en obra                                    0,49 1.041,15 
M07W110      77.233,920 m3   km transporte hormigón                                           0,32 24.714,85 
M07Z110       8,515 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               132,55 1.128,67 
M08B020       139,444 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 1.586,87 
M08CA110      432,376 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 14.117,08 
M08CB010      101,241 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 4.392,84 
M08EA100      68,120 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 6.504,82 
M08NM010      99,195 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 6.216,55 
M08NM020      220,333 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 16.079,87 
M08RB010      804,521 h    Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,34 2.687,10 
M08RI010      715,682 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            3,19 2.283,03 
M08RL010      1.089,409 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 6.895,96 
M08RN040      285,046 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 15.463,75 
M08RT050      68,120 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 3.404,66 
M08RV020      108,346 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 6.138,91 
M11HC020      40,226 h    Equipo cortajuntas losas                                         11,11 446,91 
M11HC050      640,000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7,05 4.512,00 
M11HV120      61,474 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,75 292,00 
M11MM030     1.517,696 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2,19 3.323,75 
M11SA010      8,000 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 46,48 
M11SP010      33,582 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 894,96 
 ____________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .........................................................  409.107,42 
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APÉNDICE 23.3. MATERIALES 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
P01AA020      2.123,650 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 36.271,94 
P01AA950     16.090,420 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,35 5.631,65 
P01AF030      9.366,566 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 6,48 60.695,35 
P01AF032      12.646,458 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 5,43 68.670,27 
P01AF250      1.873,311 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,09 15.155,09 
P01AF260      851,505 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,81 6.650,25 
P01AF270      340,602 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,34 2.500,02 
P01AF280      170,301 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 1.229,57 
P01AF800      184,493 t    Filler calizo  M.B.C. factoría                                   34,26 6.320,72 
P01CC020      0,968 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 92,33 
P01CC140      26,578 t    Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            182,62 4.853,72 
P01DC050      12,282 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 2,13 26,16 
P01DW050      740,955 m3   Agua                                                             1,26 933,60 
P01DW090     10.955,120 ud   Pequeño material                                                 1,31 14.351,21 
P01EM260      82,379 m2   Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                             18,81 1.549,55 
P01EM290      1,498 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      260,29 389,86 
P01HA010      34,260 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,77 2.390,32 
P01HA020      15,370 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    70,03 1.076,36 
P01HD010      1.609,040 m3   Hormigón D-200/P/20/I central                                    59,98 96.510,22 
P01HM010      4.463,843 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 298.318,60 
P01HM020      218,537 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 14.711,91 
P01HM030      2,850 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    69,79 198,90 
P01LT020              1,610mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,99 112,68 
P01MC010      1,380 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,94 96,52 
P01MC040      0,620 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 37,45 
P01PC010      27.248,160 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 14.986,49 
P01PL010      332,087 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    430,00 142.797,39 
P01PL150      23.466,260 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,33 7.743,87 
P01PL160      14.191,750 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0,38 5.392,87 
P01PL170      14.191,750 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,35 4.967,11 
P01UC030      5,991 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 46,25 
P01UT055      480,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,30 624,00 
  _____________  
 Grupo P01..................  815.332,23 
P02CVW010     18,389 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 142,33 
P02EDF020     111,000 ud   Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x250 Dt=70                         11,25 1.248,75 
P02EPH010     58,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                           21,57 1.251,06 
P02EPH070     58,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           40,82 2.367,56 
P02EPH100     58,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               26,00 1.508,00 
P02EPT020     58,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          110,00 6.380,00 
P02EPW010     464,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,35 2.946,40 
P02TVC015     24,000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                         9,12 218,88 
P02TVC025     296,000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                         21,49 6.361,04 
P02TVC030     1.619,650 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         30,97 50.160,56 
P02TVC035     259,710 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                         50,65 13.154,31 
P02TVC040     91,750 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                         88,61 8.129,97 
P02TVC050     179,980 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm                         99,85 17.971,00 
P02TVE010     118,530 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=110mm                         8,30 983,80 
  _____________  
 Grupo P02..................  112.823,67 
P03AAA020     12,919 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 10,98 
P03ACA080     1.995,189 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,66 1.316,82 
P03ACC080     265,020 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,71 188,16 
P03ACD010     0,558 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    1,13 0,63 
P03ALP010     56,910 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,07 60,89 
P03AM070      45,240 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,24 56,10 
  ____________  
 Grupo P03 .................  1.633,59 
P06SL180      8.045,200 m2   Lámina plástico                                                  0,25 2.011,30 
  ____________  
 Grupo P06 .................  2.011,30 
P08XBH005     1.623,710 m    Bord.hor.monoc.jard.gris 8-10x20                                 3,50 5.682,99 
P08XBH080     3.497,140 m.   Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35                                 3,62 12.659,65 
P08XBR001     3.497,140 m    Pieza adosa.bord. 20x20x4                                        2,20 7.693,71 
P08XVA010    8.045,210 m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  11,22 90.267,26 
P08XVA120    8.045,210 m2   Suplem.color tostados adoqu.horm                                 1,16 9.332,44 
P08XVH025    38.322,580 m2   Loseta 4 past.cem.gris 30x30 cm                                 
 7,20 275.922,58 
P08XVH065     877,460 m2   Loseta direccional cem.color 30x30cm                             11,03 9.678,38 
P08XVH190     398,140 m2   Loseta de caucho de 40 mm de espesor                             29,97 11.932,26 
P08XW015     39.399,110 m    Pieza de remate perimetral MM-50                                 6,98 275.005,79 
  ____________  
 Grupo P08 .................  698.175,04 
P15AA160      181,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             27,32 4.944,92 
P15AA170      40,000 ud   Tapa fundición dúctil 60x60                                      40,63 1.625,20 
P15AA220      181,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm.                               54,94 9.944,14 
P15AA240      40,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.50x64x60 cm.                               58,01 2.320,40 
P15AC040      172,500 m.   Cond.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                        13,11 2.261,48 
P15AC100      3,000 ud   Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA                               144,78 434,34 
P15AC110      3,000 ud   Cortac.fusibles/seccionad.A-1200 24kV XS                         167,50 502,50 
P15AC120      3,000 ud   KIT 3 FasesTerminal int.24kV cable 25-95                         242,99 728,97 
P15AD010     17.773,240 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                1,20 21.327,89 
P15AD020      1.333,960 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                               1,92 2.561,20 
P15AD030      598,240 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                               2,00 1.196,48 
P15AE002      1.896,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            7,84 14.864,64 
P15AF060      4.926,360 m    Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,10 20.198,08 
P15AF075      57,500 m.   Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        7,28 418,60 
P15AH010      1.490,040 m.   Cinta señalizadora                                               0,15 223,51 
P15AH020      1.490,040 m.   Placa cubrecables                                                1,75 2.607,57 
P15AL010      334,120 m.   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al                                 1,27 424,33 
P15AL020      2.158,280 m.   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 70 mm2 Al                                 1,84 3.971,24 
P15AL030      3.467,760 m.   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al                                2,83 9.813,76 
P15BC200      22,000 ud   Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                  779,02 17.138,44 
P15BC210      132,000 ud   Terminales enchufables                                           151,12 19.947,84 
P15BC220      22,000 ud   Rejilla de protección                                            201,22 4.426,84 
P15BD050      22,000 ud   Transf.encapsulado 400 KVA                                       14.985,94 329.690,68 
P15EA010      181,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,82 2.863,42 
P15EA020      1,000 ud   Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac.                                      34,65 34,65 
P15EB010      362,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,00 724,00 
P15EB020      20,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      3,13 62,60 
P15GA060      4.926,360 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,92 9.458,61 
P15GK110      181,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6,04 1.093,24 
  ____________  
 Grupo P15 .................  485.809,56 
P16AF150      46,000 ud   LUMINARIA FRYZA 16 LEDS                                          251,90 11.587,40 
P16AI060      135,000 ud   Lumi.alum.viario 60 W.                                           450,00 60.750,00 
P16AK060      46,000 ud   Columna recta galva. pint. h=5 m.                                179,20 8.243,20 
P16AK080      135,000 ud   Columna recta galva. pint. h=8.m.                                242,05 32.676,75 
P16CE010      46,000 ud   Lámp. 16 LEDS 19 W.                                              15,80 726,80 
P16CE070      135,000 ud   Lámp. 70 LEDs                                                    18,00 2.430,00 
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  _____________  
 Grupo P16..................  116.414,15 
P17AA055      20,000 ud   Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                  7,99 159,80 
P17XE040      20,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,71 154,20 
  _____________  
 Grupo P17..................  314,00 
P19TPA030     187,790 m    Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                     2,35 441,31 
P19TPA040     188,940 m    Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11                                     5,95 1.124,19 
P19TPA050     162,910 m    Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11                                     12,15 1.979,36 
P19TPA060     60,580 m    Tubería PE 80 D=75 mm.SDR-11                                     11,20 678,50 
P19TPA070     223,490 m    Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-17,6                                  12,76 2.851,73 
P19TPA080     66,960 m    Tubería PE 80 D=125 mm.SDR-11                                    22,80 1.526,69 
P19TPA090     64,210 m    Tubería PE 80 D=140 mm.SDR-17,6                                  29,60 1.900,62 
P19TPA110     116,710 m    Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-17,6                                  39,30 4.586,70 
P19TPA120     284,050 m    Tubería PE 80 D=180 mm.SDR-11                                    35,19 9.995,72 
P19TPA130     47,470 m    Tubería PE 80 D=280 mm.SDR-17,6                                  60,20 2.857,69 
P19TPA150     188,800 m    Tubería PE 80 D=140 mm.SDR-17,6                                  23,10 4.361,28 
P19TPW006     19,000 ud   Válv. acometida DN-50x63 ext. PE                                 182,27 3.463,13 
P19TPW140     19,000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   7,37 140,03 
P19TPW160     19,000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   11,66 221,54 
P19TPW170     19,000 ud   Arqueta polipropi. válv.-acomet.                                 15,27 290,13 
P19Y010       19,000 ud   Certif. de acometida interior                                    142,00 2.698,00 
P19Z010       4,750 ud   Pruebas de presión                                               150,45 714,64 
  _____________  
 Grupo P19..................  39.831,25 
P25OU080      0,542 l    Minio electrolítico                                              12,58 6,82 
  _____________  
 Grupo P25..................  6,82 
P26PMC030     6,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   83,45 500,70 
P26PPL010     108,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                             1,77 191,16 
P26PPL060     32,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                             2,26 72,32 
P26PPL430     20,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        53,38 1.067,60 
P26QA127      23,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 30,25 695,75 
P26RAE070     108,000 ud   Aspersor turbina 3/4" L=16m                                      33,50 3.618,00 
P26RB015      32,000 ud   Boca riego Barcelona fundición equipada                          136,00 4.352,00 
P26RH015      6,000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    445,20 2.671,20 
P26RW030      108,000 ud   Bobinas recortables 3/4"                                         0,30 32,40 
P26SP070      6,000 ud   Program.electrónico 4 estaciones                                 85,96 515,76 
P26SV040      6,000 ud   Electrov. 24 V reguladora caudal 1"                              35,19 211,14 
P26TPA350     2.177,170 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.                          5,85 12.736,44 
P26TPA360     63,820 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm.                          8,43 538,00 
P26TPA370     368,530 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                          12,54 4.621,37 
P26TPA380     163,450 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm.                         10,28 1.680,27 
P26TPA390     234,310 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm.                         13,08 3.064,77 
P26TPA400     152,630 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm.                         19,71 3.008,34 
P26TPA410     1.676,930 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=160mm.                         21,37 35.835,99 
P26TPA430     27,640 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=200mm.                         33,30 920,41 
P26TPA440     170,020 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=250mm.                         59,98 10.197,80 
P26TPA450     172,500 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=315mm.                         96,99 16.730,78 
P26TPA460     41,300 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=400mm.                         156,81 6.476,25 
P26TPB060     2.686,420 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.                           2,38 6.393,68 
P26TPB210     120,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                          1,27 152,40 
P26TUE020     18,000 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        29,62 533,16 
P26UPM120     60,000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            8,31 498,60 
P26UUB030     18,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                           35,90 646,20 
P26UUB040     7,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           45,17 316,19 
P26UUB060     4,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                          48,23 192,92 
P26UUB070     2,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          81,23 162,46 
P26UUB080     2,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          110,01 220,02 
P26UUG060     36,000 ud   Goma plana D=60 mm.                                              0,85 30,60 
P26UUG080     14,000 ud   Goma plana D=80 mm.                                              1,50 21,00 
P26UUG125     8,000 ud   Goma plana D=125 mm.                                             2,17 17,36 
P26UUG150     4,000 ud   Goma plana D=150 mm.                                             3,36 13,44 
P26UUG200     4,000 ud   Goma plana D=200 mm.                                             3,54 14,16 
P26UUL200     18,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                              33,97 611,46 
P26UUL210     7,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              35,16 246,12 
P26UUL230     4,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                             50,89 203,56 
P26UUL240     2,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                             64,18 128,36 
P26UUL250     2,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             92,01 184,02 
P26VC022      18,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm                                 144,57 2.602,26 
P26VC023      7,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 166,57 1.165,99 
P26VC024      6,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 198,30 1.189,80 
P26VC025      4,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                                 339,94 1.359,76 
P26VC026      2,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                 340,94 681,88 
P26VC027      2,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                 591,96 1.183,92 
P26VV431      5,000 ud   Ventosa/purgador simple metal/pl                                 100,27 501,35 
  ____________  
 Grupo P26 .................  129.009,12 
P27EH012      687,073 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 1.092,45 
P27EH040      458,049 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 480,95 
P27ERS020     5,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              47,20 236,00 
P27ERS110     2,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=70 cm                              40,00 80,00 
P27ERS220     9,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              41,00 369,00 
P27ERS310     16,000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                 42,65 682,40 
P27EW010      111,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 1.687,20 
P27SA020      181,000 ud   Codo PVC 90º DN=100 mm.                                          6,29 1.138,49 
P27SA030      138,000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,31 180,78 
P27SA050      540,000 ud   Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                 2,83 1.528,20 
P27TA150      20,000 ud   Tapa hormigón p/arqueta DFII                                     335,00 6.700,00 
P27TA180      27,000 ud   Tapa metál. arqueta 1.00x1.00                                    285,50 7.708,50 
P27TT020      8.983,107 m    Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,72 6.467,84 
P27TT060      4.277,670 ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,25 1.069,42 
P27TT170      9.410,874 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,12 1.129,30 
P27TT200      11,407 kg   Limpiador unión PVC                                              6,70 76,43 
P27TT210      22,814 kg   Adhesivo unión PVC                                               10,10 230,42 
P27TW020      94,000 ud   Regleta 10 orificios                                             7,50 705,00 
P27TW040      188,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,55 103,40 
P27TW050      47,000 ud   Rejilla acero para pocillo                                       30,25 1.421,75 
P27TW080      94,000 ud   Soporte enganche polea                                           8,60 808,40 
  ____________  
 Grupo P27 .................  33.895,93 
P28DA130      1.951,500 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,75 1.463,63 
P28EA260      107,000 ud   Juniperus communis 0,6-0,8 m ct.                                 17,50 1.872,50 
P28EB040      366,000 ud   Ligustrum vulgare 12-14 cm.cep                                   44,50 16.287,00 
P28EC250      43,000 ud   Liquidambar styraciflua 14-16 ce                                 120,00 5.160,00 
P28EC310      464,000 ud   Platanus (x)hispanic 12-14 cep.                                  43,00 19.952,00 
P28EC330      76,000 ud   Populus alba 14-16 cm. raíz                                      27,00 2.052,00 
P28SD005      1.098,000 m    Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  2,40 2.635,20 
  ____________  
 Grupo P28 .................  49.422,33 
P29IP055      1,000 ud   2 torres.puente,2 tobog.,barra                                   20.886,00 20.886,00 
P29J170       1,000 ud   Andador elíptico                                                 995,00 995,00 
P29J240       1,000 ud   Remo                                                             795,00 795,00 
P29J250       367,000 ud   Aparato de dorsales                                              1.295,00 475.265,00 
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P29MAA060     162,000 ud   Banco recto fundic.tablón 1,80 m                                 245,65 39.795,30 
P29MBB010     9,000 ud   Mesa madera pino c/2 bancos 1,94 m                               293,00 2.637,00 
P29MCA130     122,000 ud   Papelera circular 40 l                                           92,00 11.224,00 
P29NCC040     15,000 ud   Aparca 9 bicicletas tubo acero                                   185,00 2.775,00 
  _____________  
 Grupo P29..................  554.372,30 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .........................................................  3.039.051,29 
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APÉNDICE 23.4. PRECIOS AUXILIARES 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
A01L030       kg   Adhesivo de contacto para pavimentos sintéticos                   
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.  
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
A02A050       m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h    Peón                                                             11,19 19,02 
P01CC020      0,410 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 39,11 
P01AA020      0,955 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 16,31 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,26 0,33 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  75,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h    Peón                                                             11,19 19,02 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 25,75 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 18,62 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,26 0,32 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  64,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
A02B030       m3   MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                       
 Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l.,  
 s/RC-08.  
O01OA070      1,700 h    Peón                                                             11,19 19,02 
P01CC140      0,380 t    Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            182,62 69,40 
P01AA020      1,030 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 17,59 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,26 0,33 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  107,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
A06T010       h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                                
 Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-  
 je y medios auxiliares.  
M02GT210      0,006 mes  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                881,90 5,29 
M02GT360      0,006 mes  Contrato mantenimiento                                           104,43 0,63 
M02GT370      0,006 mes  Alquiler telemando                                               49,76 0,30 
M02GT300      0,001 ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               2.852,01 2,85 
M02GE050      0,036 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 131,51 4,73 
M02GT380      0,001 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.438,43 1,44 
E04AB040      0,980 kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                      1,53 1,50 
E04CM050      0,028 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    90,59 2,54 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
  
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h    Oficial 1ª                                                       12,81 12,81 
O01OA050      1,000 h    Ayudante                                                         11,72 11,72 
O01OA070      0,500 h    Peón                                                             11,19 5,60 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
O01OA100      h.   Cuadrilla B                                                       
O01OA040      1,000 h    Oficial 2ª                                                       12,27 12,27 
O01OA060      1,000 h    Peón especializado                                               11,19 11,19 
O01OA070      0,500 h    Peón                                                             11,19 5,60 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
O01OA130      h    Cuadrilla E                                                       
O01OA030      1,000 h    Oficial 1ª                                                       12,81 12,81 
O01OA070      1,000 h    Peón                                                             11,19 11,19 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS 
  
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,000 h    Oficial 2ª                                                       12,27 12,27 
O01OA070      1,000 h    Peón                                                             11,19 11,19 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01 m3   DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.                                      
 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavado-  
 ra grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
O01OA070      0,100 h    Peón                                                             11,19 1,12 
M05EN040      0,120 h    Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                               54,56 6,55 
M05PN030      0,040 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,59 1,98 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                9,70 0,58 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,23 
01.02 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                       
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resul-  
 tante a vertedero.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          13,49 0,13 
O01OA070      0,015 h    Peón                                                             11,19 0,17 
M05EN030      0,015 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 0,70 
M06MR230      0,015 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 0,17 
M05RN020      0,005 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,84 0,16 
M07CB020      0,035 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 1,24 
M07N070       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,83 1,62 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                4,20 0,25 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,44 
01.03 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.  
 de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
O01OA020      0,008 h    Capataz                                                          13,49 0,11 
O01OA070      0,050 h    Peón                                                             11,19 0,56 
M05EN030      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 2,33 
M06MR230      0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 0,57 
M05RN020      0,050 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,84 1,64 
M07CB020      0,016 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,57 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,83 2,17 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                8,00 0,48 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,43 
01.04 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu-  
 so carga y transporte del material resultante a vertedero.  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          13,49 0,07 
O01OA070      0,015 h    Peón                                                             11,19 0,17 
M05EN030      0,015 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 0,70 
M06MR230      0,015 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 0,17 
M05RN020      0,010 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,84 0,33 
M07CB020      0,010 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,35 
M07N070       0,100 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,83 1,08 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                2,90 0,17 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,04 
01.05 m2   LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                              
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos,  
 arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,220 h    Peón                                                             11,19 2,46 
M05RN030      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 38,42 0,58 
M11MM030      0,200 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2,19 0,44 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3,50 0,21 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,69 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLAN. S/TRANS.VERT.<3 km                        
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos a vertedero o lu-  
 gar de empleo  
O01OA020      0,006 h    Capataz                                                          13,49 0,08 
M05EC020      0,012 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             62,96 0,76 
M07CB020      0,060 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 2,12 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3,00 0,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,14 
02.02 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,008 h    Peón                                                             11,19 0,09 
M05PN020      0,015 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           46,49 0,70 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,84 
02.03 m3   TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.EXCAV.                                  
 Terraplén de coronación en variantes con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          13,49 0,07 
O01OA070      0,015 h    Peón                                                             11,19 0,17 
M08NM010      0,015 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 0,94 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,33 
M08RN040      0,010 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 0,54 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                2,10 0,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,18 
 
CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMENTO                                              
 
03.01 ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.                            
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la  
 red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y ra-  
 cor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposi-  
 ción de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.  
O01OB170      1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 15,37 
O01OA130      4,000 h    Cuadrilla E                                                      24,00 96,00 
E02EM020      5,040 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA                                              8,02 40,42 
E02SZ070      4,620 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,20 84,08 
P01HM020      0,840 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 56,55 
P17AA055      1,000 ud   Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                  7,99 7,99 
P26UPM120     3,000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            8,31 24,93 
P26PPL430     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        53,38 53,38 
P26TPB210     6,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                          1,27 7,62 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,71 7,71 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                394,10 23,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 417,70 
03.02 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                                
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termina-  
 da y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA030      1,200 h    Oficial 1ª                                                       12,81 15,37 
O01OA070      1,200 h    Peón                                                             11,19 13,43 
P01LT020      0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,99 4,90 
P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,94 4,20 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 1,21 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 2,81 
P26QA127      1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 30,25 30,25 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                72,20 4,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 76,50 
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03.03 ud   ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=16m 3/4"                             
 Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 16 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
 totalmente instalado.  
O01OB170      0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 1,92 
O01OB195      0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,72 1,76 
P26PPL010     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                             1,77 1,77 
P26RAE070     1,000 ud   Aspersor turbina 3/4" L=16m                                      33,50 33,50 
P26RW030      1,000 ud   Bobinas recortables 3/4"                                         0,30 0,30 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                39,30 2,36 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,61 
03.04 ud   BOCA RIEGO                                                        
 Boca de riego colocada con arqueta y tapa,  completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instala-  
 da.  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 7,69 
O01OB195      0,600 h    Ayudante fontanero                                               11,72 7,03 
P26PPL060     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                             2,26 2,26 
P26RB015      1,000 ud   Boca riego Barcelona fundición equipada                          136,00 136,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                153,00 9,18 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 162,16 
03.05 m    COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=110mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,070 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 0,90 
O01OB180      0,070 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 0,86 
P26TPA380     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm.                         10,28 10,28 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,07 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                15,10 0,91 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,02 
03.06 m    COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=125mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,080 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 1,02 
O01OB180      0,080 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 0,98 
P26TPA390     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm.                         13,08 13,08 
P01AA020      0,190 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,25 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                18,30 1,10 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,43 
03.07 m    COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=140mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,080 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 1,02 
O01OB180      0,080 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 0,98 
P26TPA400     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm.                         19,71 19,71 
P01AA020      0,210 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,59 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                25,30 1,52 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,82 
03.08 m    COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=160mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 160 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 1,28 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 1,23 
P26TPA410     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=160mm.                         21,37 21,37 
P01AA020      0,210 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,59 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                27,50 1,65 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,12 
03.09 m    COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=200mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 1,54 
O01OB180      0,120 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 1,47 
P26TPA430     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=200mm.                         33,30 33,30 
P01AA020      0,220 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,76 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                40,10 2,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,48 
03.10 m    COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=250mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,130 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 1,67 
O01OB180      0,130 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 1,60 
M05EN020      0,005 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 0,20 
P26TPA440     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=250mm.                         59,98 59,98 
P01AA020      0,230 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,93 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                67,40 4,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 71,42 
03.11 m    COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=355mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 355 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,160 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 2,05 
O01OB180      0,160 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 1,96 
M05EN020      0,006 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 0,24 
P26TPA450     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=355mm.                         96,99 96,99 
P01AA020      0,250 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 4,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                105,50 6,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 111,84 
03.12 m    COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=400mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 2,56 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 2,45 
M05EN020      0,070 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 2,82 
P26TPA460     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=400mm.                         156,81 156,81 
P01AA020      0,290 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 4,95 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                169,60 10,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 179,77 
03.13 m    CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,045 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 0,58 
O01OB180      0,045 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 0,55 
P26TPA350     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.                          5,85 5,85 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 1,71 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                8,70 0,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,21 
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03.14 m    CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=75mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 0,64 
O01OB180      0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 0,61 
P26TPA360     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm.                          8,43 8,43 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 1,71 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                11,40 0,68 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,07 
03.15 m    CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=90mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 0,64 
O01OB180      0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 0,61 
P26TPA370     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                          12,54 12,54 
P01AA020      0,150 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 2,56 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                16,40 0,98 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,33 
03.16 ud   ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"                                
 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de  
 1", completamente instalada sin i/pequeño material.  
O01OB170      0,125 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 1,60 
O01OB200      0,020 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 0,26 
O01OB195      0,125 h    Ayudante fontanero                                               11,72 1,47 
P26SV040      1,000 ud   Electrov. 24 V reguladora caudal 1"                              35,19 35,19 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                38,50 2,31 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 40,83 
03.17 m3   EXCAVACIÓN ZANJA                                                  
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertede-  
 ro o lugar de empleo.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          13,49 0,13 
M05EN020      0,045 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 1,81 
M07CB020      0,060 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 2,12 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                4,10 0,25 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,31 
03.18 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-  
 ma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición  
 D=100 mm.  
O01OA090      1,200 h    Cuadrilla A                                                      30,13 36,16 
O01OB170      7,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 96,08 
O01OB180      7,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 92,03 
P26RH015      1,000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    445,20 445,20 
P26PMC030     1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   83,45 83,45 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 198,30 198,30 
P26TUE020     3,000 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        29,62 88,86 
P01DW090      60,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 78,60 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                1.118,70 67,12 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.185,80 
03.19 ud   PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                  
 Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por  
 programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra,  
 armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
O01OB200      1,500 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 19,22 
O01OB220      1,500 h    Ayudante electricista                                            11,72 17,58 
P26SP070      1,000 ud   Program.electrónico 4 estaciones                                 85,96 85,96 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                122,80 7,37 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 130,13 
 
 
03.20 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          13,49 0,20 
O01OA070      0,100 h    Peón                                                             11,19 1,12 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,49 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,46 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 0,95 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3,20 0,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,41 
03.21 m    TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=63 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4  
 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos  
 de unión.  
O01OB180      0,035 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 0,43 
O01OB195      0,035 h    Ayudante fontanero                                               11,72 0,41 
M05RN020      0,005 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,84 0,16 
P26TPB060     1,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.                           2,38 2,38 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3,40 0,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,58 
03.22 ud   VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL/PL                                  
 Ventosa/purgador automático simple, de metal, c/platina 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimien- 
 to de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 2,56 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 2,45 
P26VV431      1,000 ud   Ventosa/purgador simple metal/pl                                 100,27 100,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                105,30 6,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 111,60 
03.23 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O01OB170      0,750 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 9,61 
O01OB180      0,750 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 9,20 
P26VC025      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                                 339,94 339,94 
P26UUB060     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                          48,23 48,23 
P26UUL230     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                             50,89 50,89 
P26UUG125     2,000 ud   Goma plana D=125 mm.                                             2,17 4,34 
P01UT055      16,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,30 20,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                483,00 28,98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 511,99 
03.24 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O01OB170      0,900 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 11,53 
O01OB180      0,900 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 11,04 
P26VC026      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                 340,94 340,94 
P26UUB070     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          81,23 81,23 
P26UUL240     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                             64,18 64,18 
P26UUG150     2,000 ud   Goma plana D=150 mm.                                             3,36 6,72 
P01UT055      20,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,30 26,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                541,60 32,50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 574,14 
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03.25 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O01OB170      1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 14,09 
O01OB180      1,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 13,50 
M05RN020      1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,84 36,12 
P26VC027      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                 591,96 591,96 
P26UUB080     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          110,01 110,01 
P26UUL250     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             92,01 92,01 
P26UUG200     2,000 ud   Goma plana D=200 mm.                                             3,54 7,08 
P01UT055      24,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,30 31,20 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                896,00 53,76 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 949,73 
03.26 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=60mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 6,41 
O01OB180      0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 6,14 
P26VC022      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm                                 144,57 144,57 
P26UUB030     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                           35,90 35,90 
P26UUL200     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                              33,97 33,97 
P26UUG060     2,000 ud   Goma plana D=60 mm.                                              0,85 1,70 
P01UT055      12,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,30 15,60 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                244,30 14,66 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 258,95 
03.27 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 6,41 
O01OB180      0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 6,14 
P26VC023      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 166,57 166,57 
P26UUB040     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           45,17 45,17 
P26UUL210     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              35,16 35,16 
P26UUG080     2,000 ud   Goma plana D=80 mm.                                              1,50 3,00 
P01UT055      16,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,30 20,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                283,30 17,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 300,25 
 
CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
 
SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE FECALES                                                    
 
04.01.01 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                              
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada  
 por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá-  
 nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis-  
 tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
 metida y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA040      2,000 h    Oficial 2ª                                                       12,27 24,54 
O01OA060      2,000 h    Peón especializado                                               11,19 22,38 
M06CP010      1,000 h    Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         20,31 20,31 
M06MI010      1,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 2,68 
M11HC050      16,000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7,05 112,80 
E02ES050      7,200 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    17,24 124,13 
P02TVC025     8,000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                         21,49 171,92 
E02SZ070      5,280 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,20 96,10 
P01HM020      0,720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 48,47 
P01MC040      0,004 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 0,24 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                623,60 37,42 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 660,99 
 
 
 
 
 
04.01.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA                                                  
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertede-  
 ro o lugar de empleo.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          13,49 0,13 
M05EN020      0,045 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 1,81 
M07CB020      0,060 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 2,12 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                4,10 0,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,31 
04.01.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h<2,50m.                                
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm. de diámetro interior y de <2,5 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,  
 recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
O01OA030      3,500 h    Oficial 1ª                                                       12,81 44,84 
O01OA060      1,700 h    Peón especializado                                               11,19 19,02 
M07CG010      0,700 h    Camión con grúa 6 t.                                             43,39 30,37 
P01HA020      0,265 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    70,03 18,56 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,24 0,97 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             75,79 0,08 
P02EPH010     1,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                           21,57 21,57 
P02EPH070     1,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           40,82 40,82 
P02EPH100     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               26,00 26,00 
P02EPW010     8,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,35 50,80 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          110,00 110,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                363,00 21,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 384,81 
04.01.04 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          13,49 0,20 
O01OA070      0,100 h    Peón                                                             11,19 1,12 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,49 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,46 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 0,95 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3,20 0,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,41 
04.01.05 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,100 h    Oficial 1ª                                                       12,81 1,28 
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               11,19 1,12 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,96 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,03 
P02TVE010     1,000 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=110mm                         8,30 8,30 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                14,70 0,88 
  _____________________________  
 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,95 
04.01.06 m    T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 110mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,100 h    Oficial 1ª                                                       12,81 1,28 
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               11,19 1,12 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,96 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,03 
P02TVE010     1,000 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=110mm                         8,30 8,30 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                14,70 0,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,57 
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04.01.07 m    T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 125mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,100 h    Oficial 1ª                                                       12,81 1,28 
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               11,19 1,12 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,96 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,03 
P02TVE010     1,000 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=110mm                         8,30 8,30 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                14,70 0,88 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,07 
04.01.08 m    T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,100 h    Oficial 1ª                                                       12,81 1,28 
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               11,19 1,12 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,96 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,03 
P02TVE010     1,000 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=110mm                         8,30 8,30 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                14,70 0,88 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,67 
 
SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE PLUVIALES                                                  
 
04.02.01 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                              
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada  
 por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá-  
 nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis-  
 tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
 metida y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA040      2,000 h    Oficial 2ª                                                       12,27 24,54 
O01OA060      2,000 h    Peón especializado                                               11,19 22,38 
M06CP010      1,000 h    Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         20,31 20,31 
M06MI010      1,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 2,68 
M11HC050      16,000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7,05 112,80 
E02ES050      7,200 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    17,24 124,13 
P02TVC025     8,000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                         21,49 171,92 
E02SZ070      5,280 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,20 96,10 
P01HM020      0,720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 48,47 
P01MC040      0,004 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 0,24 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                623,60 37,42 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 660,99 
04.02.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA                                                  
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertede-  
 ro o lugar de empleo.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          13,49 0,13 
M05EN020      0,045 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 1,81 
M07CB020      0,060 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 2,12 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                4,10 0,25 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.02.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h<2,50m.                                
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm. de diámetro interior y de <2,5 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,  
 recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
O01OA030      3,500 h    Oficial 1ª                                                       12,81 44,84 
O01OA060      1,700 h    Peón especializado                                               11,19 19,02 
M07CG010      0,700 h    Camión con grúa 6 t.                                             43,39 30,37 
P01HA020      0,265 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    70,03 18,56 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,24 0,97 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             75,79 0,08 
P02EPH010     1,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                           21,57 21,57 
P02EPH070     1,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           40,82 40,82 
P02EPH100     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               26,00 26,00 
P02EPW010     8,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,35 50,80 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          110,00 110,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                363,00 21,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 384,81 
 
04.02.04 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          13,49 0,20 
O01OA070      0,100 h    Peón                                                             11,19 1,12 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,49 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,46 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 0,95 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3,20 0,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,41 
04.02.05 ud   SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm                              
 Sumidero sifónico de fundición de 250x250 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de  
 70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de de-  
 sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/  
 CTE-HS-5.  
O01OB170      0,370 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,81 4,74 
O01OB180      0,210 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,27 2,58 
P02EDF020     1,000 ud   Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x250 Dt=70                         11,25 11,25 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                19,90 1,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,07 
04.02.06 m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,250 h    Oficial 1ª                                                       12,81 3,20 
O01OA060      0,250 h    Peón especializado                                               11,19 2,80 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 5,62 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,05 
P02TVC030     1,000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         30,97 30,97 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                42,60 2,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 45,20 
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04.02.07 m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,300 h    Oficial 1ª                                                       12,81 3,84 
O01OA060      0,300 h    Peón especializado                                               11,19 3,36 
M05EN020      0,166 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 6,69 
P01AA020      0,474 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 8,10 
P02CVW010     0,010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,08 
P02TVC035     1,000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                         50,65 50,65 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                72,70 4,36 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 77,08 
04.02.08 m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,350 h    Oficial 1ª                                                       12,81 4,48 
O01OA060      0,350 h    Peón especializado                                               11,19 3,92 
M05EN020      0,166 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 6,69 
P01AA020      0,574 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 9,80 
P02CVW010     0,012 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,09 
P02TVC040     1,000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                         88,61 88,61 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                113,60 6,82 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 120,41 
 
 
 
 
04.02.09 m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,400 h    Oficial 1ª                                                       12,81 5,12 
O01OA060      0,400 h    Peón especializado                                               11,19 4,48 
M05EN020      0,200 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 8,06 
P01AA020      0,677 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 11,56 
P02CVW010     0,016 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,12 
P02TVC050     1,000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm                         99,85 99,85 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                129,20 7,75 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 136,94 
 
CAPÍTULO 05 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                          
 
SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE MEDIA TENSIÓN                                              
 
05.01.01 ud   ARQUETA DE CONEXIÓN ELEC. 50x64x60 cm.                            
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medi- 
 das interiores 50x64x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10  
 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
O01OA030      0,250 h    Oficial 1ª                                                       12,81 3,20 
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               11,19 5,60 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,15 
P15AA170      1,000 ud   Tapa fundición dúctil 60x60                                      40,63 40,63 
P15AA240      1,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.50x64x60 cm.                               58,01 58,01 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                107,60 6,46 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 114,05 
 
 
 
 
05.01.02 ud   ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                       
 Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircui-  
 tos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararrayos (autoválvulas) de óxi-  
 dos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de in-  
 temperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los  
 cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las panta-  
 llas de los cables. Totalmente instalado.  
O01OB200      12,000 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 153,72 
O01OB210      12,000 h    Oficial 2ª electricista                                          12,27 147,24 
P15EA020      1,000 ud   Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac.                                      34,65 34,65 
P15EB020      20,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      3,13 62,60 
P15AC100      3,000 ud   Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA                               144,78 434,34 
P15AC110      3,000 ud   Cortac.fusibles/seccionad.A-1200 24kV XS                         167,50 502,50 
P15AC120      3,000 ud   KIT 3 FasesTerminal int.24kV cable 25-95                         242,99 728,97 
P01DW090      27,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 35,37 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                2.099,40 125,96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.225,35 
05.01.03 m.   RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV                                 
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV.,  
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento  
 de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu-  
 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y  
 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables  
 conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos  
 sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 2,56 
O01OB210      0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          12,27 2,45 
E02EM010      0,700 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  6,05 4,24 
P15AF075      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        7,28 7,28 
P01HM010      0,180 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 12,03 
P01HM020      0,290 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 19,52 
P15AC040      3,000 m.   Cond.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                        13,11 39,33 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                88,70 5,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 56,47 
 
05.01.04 m.   RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV                                 
 Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV.,  
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento  
 de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu-  
 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y  
 105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje  
 de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 has-  
 ta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón  
 HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; inclu-  
 so suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y trans-  
 porte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instala-  
 da, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 2,56 
O01OB210      0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          12,27 2,45 
E02EM010      0,700 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  6,05 4,24 
P15AF075      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        7,28 7,28 
P01HM010      0,180 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 12,03 
P01HM020      0,290 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 19,52 
P15AC040      3,000 m.   Cond.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                        13,11 39,33 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                88,70 5,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 94,04 
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05.01.05 ud   TRANSF. SECO MT/BT 400 KVA                                        
 Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsula-  
 dos y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: ten-  
 sión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de  
 cortocircuito 6%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD538-1-S1, UNE 20178, IEC 726.  Equipado con dis-  
 positivo de protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y  
 disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV.  
 unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.  
O01OB200      26,000 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 333,06 
O01OB210      26,000 h    Oficial 2ª electricista                                          12,27 319,02 
P15BD050      1,000 ud   Transf.encapsulado 400 KVA                                       14.985,94 14.985,94 
P15BC200      1,000 ud   Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                  779,02 779,02 
P15BC210      6,000 ud   Terminales enchufables                                           151,12 906,72 
P15BC220      1,000 ud   Rejilla de protección                                            201,22 201,22 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 18,34 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                17.543,30 1.052,60 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18.595,92 
 
SUBCAPÍTULO 05.02 RED DE BAJA TENSIÓN                                               
 
05.02.01 ud   ARQUETA DE CONEXIÓN ELEC. 50x64x60 cm.                            
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medi- 
 das interiores 50x64x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10  
 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
O01OA030      0,250 h    Oficial 1ª                                                       12,81 3,20 
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               11,19 5,60 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,15 
P15AA170      1,000 ud   Tapa fundición dúctil 60x60                                      40,63 40,63 
P15AA240      1,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.50x64x60 cm.                               58,01 58,01 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                107,60 6,46 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 114,05 
05.02.02 m.   LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x150+1x95 Al.                                   
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo  
 acera, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alumi-  
 nio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de  
 dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10  
 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de es-  
 pesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso su-  
 ministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 1,28 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          12,27 1,23 
E02EM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  6,05 2,12 
E02SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,15 1,85 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,15 0,15 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,75 1,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
P15AL030      3,000 m.   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al                                2,83 8,49 
P15AL020      1,000 m.   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 70 mm2 Al                                 1,84 1,84 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                20,00 1,20 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.02.03 m.   LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x70+1x50 Al.                                    
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo  
 acera, realizada con cables conductores de 3x70+1x50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio  
 con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de di-  
 mensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10  
 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de es-  
 pesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso su-  
 ministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
O01OB200      0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 1,02 
O01OB210      0,080 h    Oficial 2ª electricista                                          12,27 0,98 
E02EM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  6,05 2,12 
E02SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,15 1,85 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,15 0,15 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,75 1,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
P15AL010      1,000 m.   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al                                 1,27 1,27 
P15AL020      3,000 m.   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 70 mm2 Al                                 1,84 5,52 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                16,00 0,96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,93 
 
CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          
 
06.01 ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.                               
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medi- 
 das interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10  
 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
O01OA030      0,250 h    Oficial 1ª                                                       12,81 3,20 
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               11,19 5,60 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,15 
P15AA160      1,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             27,32 27,32 
P15AA220      1,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm.                               54,94 54,94 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                91,20 5,47 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 96,68 
06.02 ud   LUMINARIA SCHEREDER FRYZA 16 LEDS                                 
 Luminaria modelo SCHEREDER FRYZA de diseño meoderno, adecuada para aplicaciones de alumbrado vial, for-  
 mada por cuerpo de fundicion inyectado de aluminio, reflector de aluminio anodiado, cierre curvado templado y  
 pestillo de polímero técnico. Se le colocará una lámpara de 16 LEDs de 19W, con montaje a columna de 4metros  
 en chapa de acero al carbono, placa de asiento de chapa de acero embutida y acabado de acero galvanizado por  
 inmersion en caliente, fijación por terminal cilíndrico del mismo diámetro en punta que el fuste, con pernos de ancla- 
 je y cientación, montaje y conexionado incluido.  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 6,41 
P16AF150      1,000 ud   LUMINARIA FRYZA 16 LEDS                                          251,90 251,90 
P16CE010      1,000 ud   Lámp. 16 LEDS 19 W.                                              15,80 15,80 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
P16AK060      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=5 m.                                179,20 179,20 
U11SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   101,24 101,24 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6,04 6,04 
P15AE002      6,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            7,84 47,04 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,00 4,00 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,82 15,82 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 9,95 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                638,70 38,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 677,03 
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06.03 ud   LUMINARIA SCHEREDER SENSO 70 LEDS                                 
 Luminaria modelo SCHEREDER TECEO de diseño moderno, adecuada para aplicaciones de alumbrado vial, for-  
 mada por cuerpo de fundicion inyectado de aluminio, reflector de aluminio anodiado, cierre curvado templado y  
 pestillo de polímero técnico. Se le colocará una lámpara de 70 LEDs de 60W, con montaje a columna de 8 metros  
 en chapa de acero al carbono, placa de asiento de chapa de acero embutida y acabado de acero galvanizado por  
 inmersion en caliente, fijación por terminal cilíndrico del mismo diámetro en punta que el fuste, con pernos de ancla- 
 je y cientación, montaje y conexionado incluido.  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 6,41 
P16AI060      1,000 ud   Lumi.alum.viario 60 W.                                           450,00 450,00 
P16CE070      1,000 ud   Lámp. 70 LEDs                                                    18,00 18,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
P16AK080      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=8.m.                                242,05 242,05 
U11SAM040     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                        115,00 115,00 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6,04 6,04 
P15AE002      12,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            7,84 94,08 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,00 4,00 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,82 15,82 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 9,95 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                962,70 57,76 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.020,42 
06.04 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.                             
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo 
 RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y trans-  
 porte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 1,92 
O01OB210      0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          12,27 1,84 
P15AF060      1,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,10 4,10 
P15AD020      4,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                               1,92 7,68 
P15GA060      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,92 1,92 
U01EZ030      0,300 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    12,64 3,79 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                22,60 1,36 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,92 
06.05 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.                             
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo 
 RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y trans-  
 porte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 1,92 
O01OB210      0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          12,27 1,84 
P15AF060      1,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,10 4,10 
P15AD030      4,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                               2,00 8,00 
P15GA060      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,92 1,92 
U01EZ030      1,000 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    12,64 12,64 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                31,70 1,90 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,63 
06.06 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                              
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y trans-  
 porte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          12,81 1,92 
O01OB210      0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          12,27 1,84 
P15AF060      1,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,10 4,10 
P15AD010      4,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                1,20 4,80 
P15GA060      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,92 1,92 
U01EZ030      0,300 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    12,64 3,79 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                19,70 1,18 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,86 
 
 
CAPÍTULO 07 RED DE GAS                                                        
 
07.01 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                  
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, para redes de distribución hasta 6m. de longitud desde la red a la  
 válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada.  
O01OA130      0,600 h    Cuadrilla E                                                      24,00 14,40 
E02CM020      0,375 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,59 0,60 
P01AA020      0,225 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,84 
P01HM030      0,150 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    69,79 10,47 
P19TPW006     1,000 ud   Válv. acometida DN-50x63 ext. PE                                 182,27 182,27 
P19TPW140     1,000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   7,37 7,37 
P19TPW160     1,000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   11,66 11,66 
P19TPW170     1,000 ud   Arqueta polipropi. válv.-acomet.                                 15,27 15,27 
P19Y010       1,000 ud   Certif. de acometida interior                                    142,00 142,00 
P19Z010       0,250 ud   Pruebas de presión                                               150,45 37,61 
U08TP040      1,500 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                    27,02 40,53 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                466,00 27,96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 493,98 
07.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA                                                  
 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertede-  
 ro o lugar de empleo.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          13,49 0,13 
M05EN020      0,045 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 1,81 
M07CB020      0,060 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 2,12 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                4,10 0,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,31 
07.03 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          13,49 0,20 
O01OA070      0,100 h    Peón                                                             11,19 1,12 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,49 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,46 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 0,95 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3,20 0,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,41 
07.04 m    TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 17,6                                  
 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de lí-  
 nea, apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      24,00 15,60 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA070     1,000 m    Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-17,6                                  12,76 12,76 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                32,30 1,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,24 
07.05 m    TUBERÍA GAS PE D=125 mm.SDR 11                                    
 Tubería enterrada, en polietileno de D=125 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
 apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      24,00 15,60 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA080     1,000 m    Tubería PE 80 D=125 mm.SDR-11                                    22,80 22,80 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                42,30 2,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 44,88 
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07.06 m    TUBERÍA GAS PE D=140 mm.SDR 17,6                                  
 Tubería enterrada, en polietileno de D=315 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de lí-  
 nea, apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,720 h    Cuadrilla E                                                      24,00 17,28 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA150     1,000 m    Tubería PE 80 D=140 mm.SDR-17,6                                  23,10 23,10 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                44,30 2,66 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,98 
07.07 m    TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 17,6                                  
 Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de lí-  
 nea, apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      24,00 15,60 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA090     1,000 m    Tubería PE 80 D=140 mm.SDR-17,6                                  29,60 29,60 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                49,10 2,95 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 52,09 
07.08 m    TUBERÍA GAS PE D=180 mm.SDR 11                                    
 Tubería enterrada, en polietileno de D=250 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
 apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      24,00 15,60 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA120     1,000 m    Tubería PE 80 D=180 mm.SDR-11                                    35,19 35,19 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                54,70 3,28 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 58,01 
07.09 m    TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 17,6                                  
 Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de lí-  
 nea, apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      24,00 15,60 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA110     1,000 m    Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-17,6                                  39,30 39,30 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                58,80 3,53 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 62,37 
07.10 m    TUBERÍA GAS PE D=280 mm.SDR 17,6                                  
 Tubería enterrada, en polietileno de D=250 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de lí-  
 nea, apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      24,00 15,60 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA130     1,000 m    Tubería PE 80 D=280 mm.SDR-17,6                                  60,20 60,20 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                79,70 4,78 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 84,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.11 m    TUBERÍA GAS PE D=40 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=40 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
 apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      24,00 15,60 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA030     1,000 m    Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                     2,35 2,35 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                21,90 1,31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,20 
07.12 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
 apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      24,00 15,60 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA040     1,000 m    Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11                                     5,95 5,95 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                25,50 1,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,02 
07.13 m    TUBERÍA GAS PE D=75 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=75 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
 apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      24,00 15,60 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA060     1,000 m    Tubería PE 80 D=75 mm.SDR-11                                     11,20 11,20 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                30,70 1,84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 32,58 
07.14 m    TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
 apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0,650 h    Cuadrilla E                                                      24,00 15,60 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34,72 2,88 
P19TPA050     1,000 m    Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11                                     12,15 12,15 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                31,70 1,90 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,59 
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CAPÍTULO 08 RED DE TELECOMUNICACIONES                                         
 
08.01 ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H-III                                  
 Arqueta tipo H-III construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada por hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I en solera de 15 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm. de espesor, tapa metálica sobre cerco metáli-  
 co L 80x8 mm., formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm. en solera para recogi-  
 da de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excava-  
 ción de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno la-  
 teralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
O01OA030      3,300 h    Oficial 1ª                                                       12,81 42,27 
O01OA070      6,600 h    Peón                                                             11,19 73,85 
E02EM020      1,763 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA                                              8,02 14,14 
E02SZ070      0,520 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,20 9,46 
E02TT030      0,124 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   11,72 1,45 
E04CA010      0,110 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                    141,39 15,55 
E04SM040      0,158 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  12,54 1,98 
E04MM010      0,443 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    91,55 40,56 
E04MEM030     2,540 m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                       51,67 131,24 
E04AB010      33,340 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,21 40,34 
P27TW050      1,000 ud   Rejilla acero para pocillo                                       30,25 30,25 
P27TW020      2,000 ud   Regleta 10 orificios                                             7,50 15,00 
P27TW040      4,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,55 2,20 
P27TW080      2,000 ud   Soporte enganche polea                                           8,60 17,20 
P27TA180      1,000 ud   Tapa metál. arqueta 1.00x1.00                                    285,50 285,50 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                721,00 43,26 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 764,25 
08.02 ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO D-II                                  
 Arqueta tipo D-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m., formada por hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I en solera de 15 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm. de espesor, tapa de hormigón sobre cerco  
 metálico L 80x8 mm., formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm. en solera para  
 recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso ex-  
 cavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relle-  
 no lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según  
 pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
O01OA030      4,400 h    Oficial 1ª                                                       12,81 56,36 
O01OA070      8,800 h    Peón                                                             11,19 98,47 
E02EM020      2,960 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA                                              8,02 23,74 
E02SZ070      0,742 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,20 13,50 
E02TT030      2,218 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   11,72 25,99 
E04CA010      0,167 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                    141,39 23,61 
E04SM040      0,243 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  12,54 3,05 
E04MM010      0,687 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    91,55 62,89 
E04MEM030     4,060 m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                       51,67 209,78 
E05AAL005     2,710 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                            2,10 5,69 
E04AB010      50,000 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,21 60,50 
P27TW050      1,000 ud   Rejilla acero para pocillo                                       30,25 30,25 
P27TW020      2,000 ud   Regleta 10 orificios                                             7,50 15,00 
P27TW040      4,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,55 2,20 
P27TW080      2,000 ud   Soporte enganche polea                                           8,60 17,20 
P27TA150      1,000 ud   Tapa hormigón p/arqueta DFII                                     335,00 335,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                983,20 58,99 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.042,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.03 m    CANAL. TELEF. 6 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0.9 m. para 6 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de  
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateral-  
 mente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-  
 gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
O01OA030      0,588 h    Oficial 1ª                                                       12,81 7,53 
O01OA070      0,588 h    Peón                                                             11,19 6,58 
E02EM020      0,329 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA                                              8,02 2,64 
E02SZ070      0,205 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,20 3,73 
E02TT030      0,124 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   11,72 1,45 
E04CM040      0,106 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                73,54 7,80 
P27TT020      6,300 m    Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,72 4,54 
P27TT060      3,000 ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,25 0,75 
P27TT200      0,008 kg   Limpiador unión PVC                                              6,70 0,05 
P27TT210      0,016 kg   Adhesivo unión PVC                                               10,10 0,16 
P27TT170      6,600 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,12 0,79 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                36,00 2,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 38,18 
08.04 m    CANAL. TELEF. 6 PVC 63 CALZADA                                    
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,00 m. para 6 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  
 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-  
 da 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-  
 ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
O01OA030      0,630 h    Oficial 1ª                                                       12,81 8,07 
O01OA070      0,630 h    Peón                                                             11,19 7,05 
E02EM020      0,396 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA                                              8,02 3,18 
E02SZ070      0,272 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,20 4,95 
E02TT030      0,124 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   11,72 1,45 
E04CM040      0,106 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                73,54 7,80 
P27TT020      6,300 m    Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,72 4,54 
P27TT060      3,000 ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,25 0,75 
P27TT200      0,008 kg   Limpiador unión PVC                                              6,70 0,05 
P27TT210      0,016 kg   Adhesivo unión PVC                                               10,10 0,16 
P27TT170      6,600 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,12 0,79 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                38,80 2,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,12 
 
CAPÍTULO 09 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
 
SUBCAPÍTULO 09.01 CALZADA Y BANDAS DE APARCAMIENTO                                  
 
09.01.01 m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún.  
U03VC040      0,120 t    M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25            49,39 5,93 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,54 0,54 
U03VC125      0,004 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             58,26 0,23 
U03VC100      0,005 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 430,00 2,15 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                8,90 0,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,38 
09.01.02 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con  
 áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún.  
U03VC080      0,120 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25         52,28 6,27 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,31 0,31 
U03VC125      0,009 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             58,26 0,52 
U03VC100      0,007 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 430,00 3,01 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                10,10 0,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,72 
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09.01.03 m3   HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                            
 Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa, incluso  
 ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cura-  
 do.  
O01OA010      0,025 h    Encargado                                                        14,09 0,35 
O01OA070      0,075 h    Peón                                                             11,19 0,84 
M08NM020      0,025 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 1,82 
M08RN040      0,025 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 1,36 
M08RV020      0,025 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 1,42 
M08CA110      0,025 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,82 
M05EN030      0,025 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 1,16 
M11HC020      0,025 h    Equipo cortajuntas losas                                         11,11 0,28 
P01HD010      1,000 m3   Hormigón D-200/P/20/I central                                    59,98 59,98 
U03RC030      5,000 m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                            0,37 1,85 
M07W110       48,000 m3   km transporte hormigón                                           0,32 15,36 
P06SL180      5,000 m2   Lámina plástico                                                  0,25 1,25 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                86,50 5,19 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 91,68 
09.01.04 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                                 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa gris, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado so-  
 bre cama de arena de río, rasanteada, de 5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3  
 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a co-  
 locar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
O01OA090      0,250 h    Cuadrilla A                                                      30,13 7,53 
M08RB010      0,100 h    Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,34 0,33 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,68 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,35 0,70 
P08XVA010     1,000 m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  11,22 11,22 
P08XVA120     1,000 m2   Suplem.color tostados adoqu.horm                                 1,16 1,16 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                21,60 1,30 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,92 
09.01.05 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, in-  
 cluso barrido y preparación de la superficie.  
O01OA070      0,002 h    Peón                                                             11,19 0,02 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,002 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,02 
M08CB010      0,001 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 0,04 
P01PL150      0,600 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,33 0,20 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                0,30 0,02 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,31 
09.01.06 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares, con una dota-  
 ción de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
O01OA070      0,004 h    Peón                                                             11,19 0,04 
M08CA110      0,001 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,03 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,002 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,02 
M08CB010      0,002 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 0,09 
P01PL160      1,000 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0,38 0,38 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                0,60 0,04 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,61 
09.01.07 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-  
 da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/30 cm. de espesor, medido so-  
 bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          13,49 0,13 
O01OA070      0,018 h    Peón                                                             11,19 0,20 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 1,31 
M08RN040      0,018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 0,98 
M08CA110      0,018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,59 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,64 
M07W020       44,000 t    km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF030      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 6,48 14,26 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                23,80 1,43 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,26 
SUBCAPÍTULO 09.02 BORDILLOS                                                         
 
09.02.01 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 12-15x25 cm.                               
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de  
 altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluso la  
 excavación previa y el relleno posterior.  
O01OA040      0,200 h    Oficial 2ª                                                       12,27 2,45 
O01OA070      0,200 h    Peón                                                             11,19 2,24 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 2,81 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              64,73 0,06 
P08XBH080     1,000 m.   Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35                                 3,62 3,62 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                11,20 0,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,85 
09.02.02 m    BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-10x20 cm.                              
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-  
 terior.  
O01OA140      0,200 h    Cuadrilla F                                                      23,46 4,69 
P01HM010      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 2,67 
P08XBH005     1,000 m    Bord.hor.monoc.jard.gris 8-10x20                                 3,50 3,50 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                10,90 0,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,51 
09.02.03 m    RIGOLA IN SITU 20x20x4 JUNTO BO.                                  
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado color blanco, de  
 20x20x4 cm., sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, re-  
 juntado, llagueado y limpieza.  
O01OA130      0,200 h    Cuadrilla E                                                      24,00 4,80 
A02B030       0,020 m3   MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                      107,36 2,15 
P01HM010      0,030 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 2,00 
P08XBR001     1,000 m    Pieza adosa.bord. 20x20x4                                        2,20 2,20 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                11,20 0,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,82 
 
SUBCAPÍTULO 09.03 ZONAS PEATONALES                                                  
 
09.03.01 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  
 limpieza.  
O01OA090      0,420 h    Cuadrilla A                                                      30,13 12,65 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 6,68 
P08XVH065     1,000 m2   Loseta direccional cem.color 30x30cm                             11,03 11,03 
A01L030       0,001 kg   Adhesivo de contacto para pavimentos sintéticos                  3,02 0,00 
P08XW015      1,000 m    Pieza de remate perimetral MM-50                                 6,98 6,98 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                37,30 2,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,58 
09.03.02 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECC COLOR 30x30                                 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con acabado superficial en relieve, y espesore enre 4 y 6 cm,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza.  
O01OA090      0,420 h    Cuadrilla A                                                      30,13 12,65 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 6,68 
P08XVH065     1,000 m2   Loseta direccional cem.color 30x30cm                             11,03 11,03 
A01L030       0,001 kg   Adhesivo de contacto para pavimentos sintéticos                  3,02 0,00 
P08XW015      1,000 m    Pieza de remate perimetral MM-50                                 6,98 6,98 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                37,30 2,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,58 
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09.03.03 m2   PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 30x30                                  
 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 30x30 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 8  
 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
O01OA090      0,400 h    Cuadrilla A                                                      30,13 12,05 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 6,68 
P08XVH025     1,000 m2   Loseta 4 past.cem.gris 30x30 cm                                  7,20 7,20 
A01L030       0,001 kg   Adhesivo de contacto para pavimentos sintéticos                  3,02 0,00 
P08XW015      1,000 m    Pieza de remate perimetral MM-50                                 6,98 6,98 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                32,90 1,97 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,88 
09.03.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 15/20 cm. de espesor, medido sobre per-  
 fil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          13,49 0,20 
O01OA070      0,018 h    Peón                                                             11,19 0,20 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 1,31 
M08RN040      0,018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 0,98 
M08CA110      0,018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,59 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,64 
M07W020       44,000 t    km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF032      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 5,43 11,95 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                21,60 1,30 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,89 
 
SUBCAPÍTULO 09.04 ZONA DE JUEGOS INFANTILES                                         
 
09.04.01 m2   PAV.DE LOSETA DE CAUCHO DE 30x30                                  
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 60x60 cm., sobre solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,  
 enlechado y limpieza.  
O01OA030      0,116 h    Oficial 1ª                                                       12,81 1,49 
O01OA070      0,116 h    Peón                                                             11,19 1,30 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 6,68 
P08XVH190     1,000 m2   Loseta de caucho de 40 mm de espesor                             29,97 29,97 
A01L030       0,350 kg   Adhesivo de contacto para pavimentos sintéticos                  3,02 1,06 
P08XW015      0,500 m    Pieza de remate perimetral MM-50                                 6,98 3,49 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                44,00 2,64 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,63 
 
SUBCAPÍTULO 09.05 ZONA DE JUEGOS BIOSALUDABLES                                      
 
09.05.01 m2   PAV.DE LOSETA DE CAUCHO DE 30x30                                  
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 60x60 cm., sobre solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,  
 enlechado y limpieza.  
O01OA030      0,116 h    Oficial 1ª                                                       12,81 1,49 
O01OA070      0,116 h    Peón                                                             11,19 1,30 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 6,68 
P08XVH190     1,000 m2   Loseta de caucho de 40 mm de espesor                             29,97 29,97 
A01L030       0,350 kg   Adhesivo de contacto para pavimentos sintéticos                  3,02 1,06 
P08XW015      0,500 m    Pieza de remate perimetral MM-50                                 6,98 3,49 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                44,00 2,64 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,63 
CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
SUBCAPÍTULO 10.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
 
10.01.01 m    M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                              
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-  
 sa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, real-  
 mente pintado, excepto premarcaje.  
O01OA030      0,004 h    Oficial 1ª                                                       12,81 0,05 
O01OA070      0,004 h    Peón                                                             11,19 0,04 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,03 
M11SP010      0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 0,05 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,05 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                0,30 0,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,36 
10.01.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-  
 marcaje sobre el pavimento.  
O01OA030      0,150 h    Oficial 1ª                                                       12,81 1,92 
O01OA070      0,150 h    Peón                                                             11,19 1,68 
M07AC020      0,015 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,08 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,17 
M11SP010      0,100 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 2,67 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 1,14 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,50 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                8,20 0,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,65 
10.01.03 m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                             
 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa  
 con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto  
 premarcaje.  
O01OA030      0,003 h    Oficial 1ª                                                       12,81 0,04 
O01OA070      0,003 h    Peón                                                             11,19 0,03 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,03 
M11SP010      0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 0,05 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,05 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                0,30 0,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,34 
 
SUBCAPÍTULO 10.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
 
10.02.01 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada.  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          13,49 3,37 
O01OA040      0,500 h    Oficial 2ª                                                       12,27 6,14 
O01OA070      0,500 h    Peón                                                             11,19 5,60 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 1,45 
P27ERS020     1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              47,20 47,20 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 53,20 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                127,00 7,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 134,60 
10.02.02 ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm.                          
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          13,49 3,37 
O01OA040      0,500 h    Oficial 2ª                                                       12,27 6,14 
O01OA070      0,500 h    Peón                                                             11,19 5,60 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 1,45 
P27ERS110     1,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=70 cm                              40,00 40,00 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 45,60 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                112,20 6,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 118,91 
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10.02.03 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                            
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          13,49 3,37 
O01OA040      0,500 h    Oficial 2ª                                                       12,27 6,14 
O01OA070      0,500 h    Peón                                                             11,19 5,60 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 1,45 
P27ERS310     1,000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                 42,65 42,65 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 53,20 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                122,40 7,34 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 129,77 
10.02.04 ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                          
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          13,49 3,37 
O01OA040      0,500 h    Oficial 2ª                                                       12,27 6,14 
O01OA070      0,500 h    Peón                                                             11,19 5,60 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 1,45 
P27ERS220     1,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              41,00 41,00 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 53,20 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 6,68 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                117,40 7,04 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 124,48 
 
CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                    
11.01 ud   BANCO RECTO FUND.TABLÓN 1,8 m                                     
 Banco recto modelo Neobarcino de 1.80 metros de longitud. Estructura de fundición de hierro, respaldo y asiento  
 en madera, barnizado y colocado.  
O01OA090      1,000 h    Cuadrilla A                                                      30,13 30,13 
P29MAA060     1,000 ud   Banco recto fundic.tablón 1,80 m                                 245,65 245,65 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 3,93 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                279,70 16,78 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 296,49 
11.02 ud   PAPELERA CIRCULAR 40 l                                            
 Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada  
 por 2 postes verticales, de 40 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimenta-  
 das.  
O01OA090      1,000 h    Cuadrilla A                                                      30,13 30,13 
P29MCA130     1,000 ud   Papelera circular 40 l                                           92,00 92,00 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 3,93 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                126,10 7,57 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 133,63 
11.03 ud   LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14-16 CE                                  
 Liquidambar styraciflua (Liquidambar) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón.Plantación ,  
 abonado, y primer riego.  
O01OB270      0,500 h    Oficial 1ª jardinería                                            12,81 6,41 
O01OB280      0,500 h    Peón jardinería                                                  10,55 5,28 
M05EN020      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 2,02 
P28EC250      1,000 ud   Liquidambar styraciflua 14-16 ce                                 120,00 120,00 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,75 1,50 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,26 0,11 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                135,30 8,12 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 143,44 
11.04 m2   TIERRA VEGETAL                                                    
 Tierra vegetal , incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.  
O01OA020      0,004 h    Capataz                                                          13,49 0,05 
O01OA070      0,008 h    Peón                                                             11,19 0,09 
M08NM010      0,004 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 0,25 
M08RL010      0,004 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 0,03 
M07W080       4,000 t    km transporte tierras en obra                                    0,49 1,96 
M07N050       0,100 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   1,80 0,18 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                2,60 0,16 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,72 
11.05 ud   POPULUS ALBA 14-16 cm. R.D.                                       
 Populus alba (Álamo blanco) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en  
 hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
O01OB270      0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            12,81 5,12 
O01OB280      0,400 h    Peón jardinería                                                  10,55 4,22 
M05EN020      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 2,02 
P28EC330      1,000 ud   Populus alba 14-16 cm. raíz                                      27,00 27,00 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,75 1,50 
P01DW050      0,100 m3   Agua                                                             1,26 0,13 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                40,00 2,40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,39 
11.06 ud   MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 1,94 m                                
 Suministro y colocación de mesa rústica de 1,94 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, estructura,  
 tablero y asientos de madera de pino tratada en autoclave, formando todo ello una sola pieza, instalada.  
O01OA090      1,900 h    Cuadrilla A                                                      30,13 57,25 
P29MBB010     1,000 ud   Mesa madera pino c/2 bancos 1,94 m                               293,00 293,00 
P01DW090      4,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 5,24 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                355,50 21,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 376,82 
11.07 ud   APARCA 9 BICICLETAS TUBO ACERO                                    
 Soporte aparca bicicletas para 9 unidades, de estructura tubos de acero galvanizado soldados a marco de fijación,  
 unión al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas.  
O01OA090      1,500 h    Cuadrilla A                                                      30,13 45,20 
P29NCC040     1,000 ud   Aparca 9 bicicletas tubo acero                                   185,00 185,00 
P01DW090      12,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 15,72 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                245,90 14,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 260,67 
11.08 ud   JUNIPERUS COMMUNIS 0,6-0,8 m.                                     
 Juniperus communis (Enebro común) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,300 h    Oficial 1ª jardinería                                            12,81 3,84 
O01OB280      0,300 h    Peón jardinería                                                  10,55 3,17 
M05PN110      0,200 h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   32,23 6,45 
P28EA260      1,000 ud   Juniperus communis 0,6-0,8 m ct.                                 17,50 17,50 
P28DA130      0,500 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,75 0,38 
P01DW050      0,030 m3   Agua                                                             1,26 0,04 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                31,40 1,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,26 
11.09 ud   LIGUSTRUM VULGARE 12-14 cm.                                       
 Ligustrum vulgare (Aligustre) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en ho-  
 yo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  
 primer riego.  
O01OB270      0,500 h    Oficial 1ª jardinería                                            12,81 6,41 
O01OB280      0,500 h    Peón jardinería                                                  10,55 5,28 
M05EN020      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 2,02 
P28EB040      1,000 ud   Ligustrum vulgare 12-14 cm.cep                                   44,50 44,50 
P28SD005      3,000 m    Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  2,40 7,20 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,75 1,50 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,26 0,11 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                67,00 4,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 71,04 
11.10 ud   PLATANUS (X) HISPANIC 12-14 cm.                                   
 Platanus hispanic (Plátano de sombra) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque  
 y primer riego.  
O01OB270      0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            12,81 5,12 
O01OB280      0,400 h    Peón jardinería                                                  10,55 4,22 
M05EN020      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 2,02 
P28EC310      1,000 ud   Platanus (x)hispanic 12-14 cep.                                  43,00 43,00 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,75 1,50 
P01DW050      0,100 m3   Agua                                                             1,26 0,13 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                56,00 3,36 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,35 
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11.11 ud   ANDADOR ELÍPTICO                                                  
 Suministro y colocación de andador elíptico de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ro-  
 damientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, reposapiés ergonómicos de poliéster  
 y asideros recubiertos por empuñaduras de goma, i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilita-  
 dor y fisioterapeuta. Dimensiones 1,4 x 0,5 x 1,11 metros altura, anclado al terreno. Cimentación y transporte no  
 incluidos.   
O01OA030      2,000 h    Oficial 1ª                                                       12,81 25,62 
O01OA070      2,000 h    Peón                                                             11,19 22,38 
P29J170       1,000 ud   Andador elíptico                                                 995,00 995,00 
P01DW090      19,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 24,89 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                1.067,90 64,07 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.131,96 
11.12 ud   APARATO DE DORSALES                                               
 Suministro y colocación de aparato de dorsales de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido,  
 rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, asientos ergonómicos de poliéster,  
 i/cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,8 x 0,6 metros  
 altura, anclado al terreno. Cimentación  y transporte no incluidos.    
O01OA030      3,000 h    Oficial 1ª                                                       12,81 38,43 
O01OA070      3,000 h    Peón                                                             11,19 33,57 
P29J250       1,000 ud   Aparato de dorsales                                              1.295,00 1.295,00 
P01DW090      23,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 30,13 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                1.397,10 83,83 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.480,96 
11.13 ud   STEP Y GIRO DE CINTURA                                            
 Suministro y colocación de step y giro de cintura de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendureci-  
 do, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, i/cartel con instrucciones de  
 uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,25 x 0,6  metros altura, anclado al terreno.  
 Cimentación y transporte no incluidos.   
O01OA030      3,000 h    Oficial 1ª                                                       12,81 38,43 
O01OA070      3,000 h    Peón                                                             11,19 33,57 
P29J250       1,000 ud   Aparato de dorsales                                              1.295,00 1.295,00 
P01DW090      23,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 30,13 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                1.397,10 83,83 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 885,61 
11.14 ud   REMO                                                              
 Suministro y colocación de remo de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos  
 autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, asiento ergonómico de poliéster, i/cartel con ins-  
 trucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,4 x 0,6 x 0,6 metros altura,  
 anclado al terreno. Cimentación y transporte no incluidos.   
O01OA030      2,000 h    Oficial 1ª                                                       12,81 25,62 
O01OA070      2,000 h    Peón                                                             11,19 22,38 
P29J240       1,000 ud   Remo                                                             795,00 795,00 
P01DW090      22,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 28,82 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                871,80 52,31 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 924,13 
11.15 ud   2 TORRE.PUENT,2 TOBOG.,BARRA                                      
 uministro e instalación de parque infantil de juego para niños, formado por 2 torres, túnel para gatear, 2 toboganes  
 rectos de FV  y 1,10 m. de altura, barra para deslizarse y escaleras, realizado en madera blanda de grado de re-  
 sistencia 3 según DIN 4074 en rollizos de 0,14 m. de diámetro, anclada al terreno según instrucciones del fabrican-  
 te.  
O01OB505      16,000 h.   Montador especializado                                           18,86 301,76 
O01OB510      16,000 h.   Ayudante montador especializado                                  11,72 187,52 
O01OA100      10,000 h.   Cuadrilla B                                                      29,06 290,60 
P29IP055      1,000 ud   2 torres.puente,2 tobog.,barra                                   20.886,00 20.886,00 
P01DW090      600,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 786,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                22.451,90 1.347,11 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23.798,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.16 ud   FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO                                    
 Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida,  
 de 1 m. de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagüe, instalada.  
O01OA030      1,000 h    Oficial 1ª                                                       12,81 12,81 
O01OA070      1,000 h    Peón                                                             11,19 11,19 
P29J250       1,000 ud   Aparato de dorsales                                              1.295,00 1.295,00 
P01DW090      4,800 ud   Pequeño material                                                 1,31 6,29 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                1.325,30 79,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.216,92 
11.17 ud   ALCORQUE FUNDICIÓN                                                
 Alcorque mixto de hormigón y fundición, tipo CARMEL o similar, formado por marco de hormigón armado de medi-  
 das 1,20x1,20x0,20 m, con peso de 137 kg. cada modulo, acabado lavado al ácido, color gris granítico, situado a  
 nivel del suelo sobre el borde de hormigón hecho previamente, con un marco circular de fundición de diámetro 97  
 cm peso de 102 kg pintado negro y dos aros de fundicion de diámetros 95 y 71,8 cm de 13 y 9 kg de peso cada  
 uno pintados en color negro, todo perfectamente ensamblado y colocado, según plano de detalle. Colocada en  
 obra.   
O01OA030      1,000 h    Oficial 1ª                                                       12,81 12,81 
O01OA070      1,000 h    Peón                                                             11,19 11,19 
P29J250       1,000 ud   Aparato de dorsales                                              1.295,00 1.295,00 
P01DW090      4,800 ud   Pequeño material                                                 1,31 6,29 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                1.325,30 79,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.404,81 
 
CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
12.01 UD   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          
 Partida alzada a justificar según anejo Nº21.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 33.340,49 
 
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
13.01 UD   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            
 Partida alzada a justificar según anejo Nº20.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22.499,43 
 
CAPÍTULO 14 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
 
14.01 UD   P.A. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                              
 Partida alzada de abono íntegro destinada al pago de las tareas de limpieza y terminación de obras. Comprende la  
 limpieza final de las obras y elementos auxiliares, así como aquellas otras actividades complementarias que fue-  
 sen necesarias para dejar la obra en perfectas condiciones de servicio. Calculada según la orden circular 15/03  
 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras - Remate de obras.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15.000,00 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
Se presenta a continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, un programa de 
desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión del tiempo y coste. Siguiendo lo 
establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, se adjunta un diagrama de barras 
representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total estimado para el desarrollo de las mismas, 
con indicación de las inversiones previstas en cada actividad y mes durante el plazo de ejecución. 
 
2.-CRITERIOS GENERALES. 
 
Como plazo de ejecución de las obras del “Proyecto de urbanización del sector SUD-11 en Ponferrada”, se 
propone el de DOCE MESES (12). Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
Por no tener una duración superior a 12 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las fórmulas de 
revisión de precios, a las cuales se les dedica un apartado más adelante en su correspondiente Anejo. 
 
La obra se inicia con la realización de los trabajos de actuaciones previas, que son los desbroces y levantados de 
firmes existentes. Acto seguido y una vez realizado el replanteo de la obra, se comienzan con los trabajos de 
desmonte y excavación de la obra. se empieza de forma simultánea con los trabajos de relleno y terraplén, de 
modo que el terreno obtenido en los desmonte se utilice para los terraplenes. 
 
Paralelamente a la ejecución de los desmontes y terraplenes, se empieza con la ejecución de las redes urbanas de la 
parcela, primeramente se ejecuta la red de saneamiento, después la red de abastecimiento, luego la red eléctrica de 
fuerza y posteriormente la red eléctrica de alumbrado público, la última de las instalaciones en ejecutar eS la red 
de telecomunicaciones. 
 
Una vez se finalizan los rellenos y terraplenes se comienza con el afirmado de las calles y posteriormente se pasa a 
la colocación del acabado de las aceras. Cuando las aceras están terminadas se comienzan los trabajos de 
señalización y mobiliario urbano de forma conjunta. Al finalizar la señalización se procede a realizar la limpieza y 
terminación de las obras. 
 
Durante toda la obra se realizarán los trabajos de Gestión de residuos, Seguridad y Salud. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
P.E.M.
1 ACTUACIONES PREVIAS 41.998,85
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 82.524,76
3 INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO 194.772,74
4 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 293.819,41
5 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 470.474,07
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 296.165,32
7 RED DE GAS 98.089,22
8 RED DE TELECOMUNICACIONES 104.550,59
9 FIRMES Y PAVIMIENTOS 2.322.174,19
10 SEÑALIZACIÓN 11.779,79
11 MOBILIARIO PÚBLICO Y JARDINERIA 705.071,54
12 GESTIÓN DE RESIDUOS 33.340,49
13 SEGURIDAD Y SALUD 22.499,43
14 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 15.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.692.260,40
OBRA MENSUAL EJECUTADA EN EUROS
OBRA ACUMULADA EN EUROS
PORCENTAJE MENSUAL DE OBRA EJECUTADA
 PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA
1.874,95 1.874,95 1.874,95 1.874,95 1.874,95 1.874,95 1.874,95 1.874,95 1.874,95
4.167,56 4.167,56
464.434,84 464.434,84
49.044,61
52.275,30 52.275,30
73% 85% 92% 100%
3.442.241,64 3.964.994,29 4.329.462,47 4.693.930,65
12% 11% 8% 8%
571.797,26 522.752,65 364.468,18 364.468,18
4% 7% 15% 17% 14%
1%
15.000,00
1.874,95 1.874,95 1.874,95
5.889,90 5.889,90
352.535,77 352.535,77
MES 11 MES 12
4.167,56 4.167,56 4.167,56
MES 09 MES 10
4.167,56 4.167,56
148.082,66 148.082,66
49.044,61
156.824,69 156.824,69
464.434,84 464.434,84 464.434,84
156.824,69
64.924,25
97.939,80
MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
64.924,25
4.167,56
325.731,25
4.167,564.167,56
MES 03
97.939,80
168.906,56
409.497,52
41.262,38
20.999,43
MES 04
64.924,25
97.939,80
20.999,43
41.262,38
ACTIVIDAD MES 01
1% 1% 3%
4.167,56 4.167,56
MES 02
27.041,94
68.304,32
95.346,26
27.041,94
2% 5% 9% 16% 30% 47% 61%
145.244,70
240.590,95
692.226,29 775.384,70 667.604,62
735.228,77 1.427.455,06 2.202.839,76 2.870.444,38
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible  al contratista de la obra, para garantizar su 
adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación será meramente orientativa, 
careciendo de carácter contractual. Ésta es obligatoria ya que el presente proyecto cuenta con un presupuesto 
superior a los 350.000 euros. 
 
Para decidir la clasificación se tendrán en cuenta el Reglamento General de Contratación del Estado, en sus 
Artículos 284-292, la Orden Ministerial de 28 de Marzo de 1968, por la que se dictan las normas complementarias 
para la clasificación de contratistas de obras del Estado, y modificada por Orden de 28 de Junio de 1991, el 
Reglamento General de la Ley de Contratos, según el RD 1098/2001, de 12 de Octubre y el Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la ey de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Según lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: Para los contratos de obras cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no 
presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el 
subgrupo genérico correspondiente. 
 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en 
cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de 
clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
 
o El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
 
o El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 
subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos 
excepcionales. 
 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser realizada por 
casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que 
se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos 
correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a 
esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 
 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas corresponda a tipos de 
obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todo sellos con la misma limitación señalada en el 
apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3. 
 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte necesario 
que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo. 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que corresponda 
a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de 
ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 
 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la  categoría en cada uno de ellos 
teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes 
de obra originaria de los diversos subgrupos. 
 
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
 
o Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
 
• Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
 
• Subgrupo 2. Explanaciones. 
 
• Subgrupo 3. Canteras. 
 
• Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
 
• Subgrupo 5. Túneles. 
 
o Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 
• Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 
• Subgrupo 2. De hormigón armado. 
 
• Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
 
• Subgrupo 4. Metálicos. 
 
o Grupo C. Edificaciones 
 
• Subgrupo 1. Demoliciones. 
 
• Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 
• Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
 
• Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 
• Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
 
• Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
 
• Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
 
• Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
 
• Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
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o Grupo D. Ferrocarriles 
 
• Subgrupo 1. Tendido de vías. 
 
• Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
 
• Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
 
• Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
 
• Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
o Grupo E. Hidráulicas 
 
• Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 
• Subgrupo 2. Presas. 
 
• Subgrupo 3. Canales. 
 
• Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
 
• Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
 
• Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
 
• Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
o Grupo F. Marítimas 
 
• Subgrupo 1. Dragados. 
 
• Subgrupo 2. Escolleras. 
 
• Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
 
• Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
 
• Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
 
• Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 
• Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 
• Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 
o Grupo G. Viales y pistas 
 
• Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
 
• Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
 
• Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
• Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
 
• Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
 
• Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
o Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 
• Subgrupo 1. Oleoductos. 
 
• Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
o Grupo I. Instalaciones eléctricas 
 
• Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
 
• Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
 
• Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
 
• Subgrupo 4. Subestaciones. 
 
• Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
 
• Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 
• Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
 
• Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
 
• Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
 
o Grupo J. Instalaciones mecánicas 
 
• Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
 
• Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
 
• Subgrupo 3. Frigoríficas. 
 
• Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
 
• Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
o Grupo K. Especiales 
 
• Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
 
• Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
 
• Subgrupo 3. Tablestacados. 
 
• Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
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• Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
 
• Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
 
• Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
 
• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
 
• Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
Las categorías de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes: 
 
o Categoría 1: si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 
o Categoría 2: si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
 
o Categoría 3: si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
 
o Categoría 4: si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
 
o Categoría 5: si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros 
 
o Categoría 6: si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
En el conjunto de la obra, la partida “Firmes y Pavimentos” es la que ocupa un mayor porcentaje de la misma con 
un 49,49 % del total, siendo la única obra parcial que supera el 20% exigido para realizar la clasificación del 
subgrupo correspondiente. El presupuesto estimado para la realización de la misma es de 2.322.174,19 euros. 
 
Según el art. 36.6 del RD 1098/2001 "cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la 
categoría exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total 
por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante." La anualidad 
media del contrato será la siguiente: 
 
A = Presupuesto partida· 12/d=2.360.802,37 ·12/12=2.322.174,19 euros. 
 
 
La clasificación, por tanto, exigida al contratista de la obra es la siguiente: 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
Grupo G. Viales y pista Subgrupo 6. Obras viales sin 
cualificación específica. 
Categoría 4. 840.000 € <Cuantía > 
2.400.000 € 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUD-11 EN PONFERRADA ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La duración del proyecto se estima que será de 12 meses, así que, podría considerarse no necesaria el uso de la 
fórmula de revisión de precios al estar justo en el límite para el cual no es obligatorio (menor o igual a 12 meses). 
 
Se ha procedido a escoger la fórmula de revisión de precios más apropiada, previniendo de esta manera los 
posibles retrasos en la ejecución de la obra. 
 
Esta fórmula se ha calculado teniendo en cuenta la legislación vigente al respecto: 
 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
 
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas 
 
 
2. PROCEDIMIENTO 
 
Para conseguir la fórmula adecuada de revisión de precios se ha procedido a la selección de la fórmula tipo más 
adecuada de las propuestas en el Decreto 1359/2011. 
 
Se propone como fórmula de revisión de precios la Fórmula nº 141: “Construcción de carreteras con firmes de 
mezclas bituminosas” de entre las aprobadas por el Decreto 1359/2011, de 7 de octubre por poseer un alto 
contenido del presupuesto (50,68 %) en relación a la ejecución de firmes. La fórmula a utilizar es la siguiente: 
 
Kt = KAi At/A0 + KBi Bt/B0 + KCi Ct/C0 + KEi Et/E0 + KFi Ft/F0 + KLi Lt/L0 + KMi Mt/M0 + 
KOiOt/O0+KPiPt/P0 + KQi Qt/Q0 + KRi Rt/R0 + KSi St/S0 + KTi Tt/T0 + KUi Ut/U0 + KVi Vt/V0 + KXi 
Xt/X0 + Kf Kt = 0, 01At/A0 + 0, 05Bt/B0 + 0, 09Ct/C0 + 0, 11Et/E0 + 0, 01Mt/M0 + 0, 01Ot/O0 + 0, 02Pt/P0 + 
0, 01Qt/Q0 + 0, 12Rt/R0 + 0, 17St/S0 + 0, 01Ut/U0 + 0, 39 
 
El 0.39 es el término independiente. 
 
Siendo: 
 
-A: Aluminio. 
 
-B: Materiales bituminosos. 
 
-C: Cemento. 
 
-E: Energía. 
 
-M: Madera. 
 
-O: Plantas. 
 
-P: Productos plásticos. 
 
-Q: Productos químicos. 
 
-R: Áridos y rocas. 
 
-S: Materiales siderúrgicos. 
 
-U: Cobre. 
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Panorámica general del sector donde se ubica la urbanización 
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  Vista de la parcela desde la Calle José Luis Sáez 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vista de la parcela desde Avenida de la Libertad, donde se localizará uno de los accesos a a urbanización 
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Vista de la parcela donde se observa el edificio y el vial existente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de la parcela desde uno de los viales que  rodean al Estadio de fútbol “El Toralín” 
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      Vista de la rotonta en la Calle José Luis Sáez, donde se localizará uno de los accesos de la urbanización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vista de la rotonta en Avenida de la Libertad, donde se localizará uno de los accesos de la urbanización. 
 
 
 
 
